



MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU



Anexo I - Relatório de Disputa

Nome do promotor / comprador: MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU

Edital: 1911.43/2024

Data de início do recebimento das propostas: 17 de janeiro de 2025 às 13:00

Data da Realização: 03 de fevereiro de 2025 às 08:30

Local: www.licitamaisbrasil.com.br

Pregoeiro(a) responsável: Carlos José Arcanjo

Ao(s) 03 dia(s) do mês fevereiro do ano de 2025, no endereço eletrônico www.licitamaisbrasil.com.br, nos termos da convocação de aviso de licitação, reuniram-se o(a) pregoeiro(a) Sr.(a) Carlos José Arcanjo juntamente com a equipe de apoio Sr.(a) Marcos Vinicius da Silva e Antônio Magela da Silva Brandão, para proceder a sessão pública de Concorrência eletrônica com o objetivo de Contratação de Serviços Comuns de Engenharia: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDO DOMICILIARES, RESÍDUOS PÚBLICO E ENTULHO, COM VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PODA, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/CE.

Resultados Por Item/Lote

Item/Lote 1: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDO DOMICILIARES, RESÍDUOS PÚBLICO E ENTULHO, COM VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PODA, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/CE

Situação: Encerrado

Empresa vencedora: BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ Empresa Vencedora: 37.407.918/0001-60

Responsável pela Empresa Vencedora: FELIEP SANTIAGO

Telefone Empresa Vencedora: (88) 96799-2168

Empresas participantes

Nome da Empresa:	CNPJ:	Classificado:	Lance Inicial:
MINERVA SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 25	31.139.889/0001-16	Sim	R\$ 3.588.981,49
MAREA LOCAÇAO E SERVIÇOS LTDA - 28	10.923.326/0001-44	Sim	R\$ 4.174.914,29
FARIAS MAGALHAES SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 24	07.794.738/0001-17	Sim	R\$ 3.961.773,12
Atlas Projetos & Construções LTDA - 39	58.136.496/0001-05	Sim	R\$ 3.638.388,25
ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA - 17	00.400.987/0001-31	Não	R\$ 4.661.014,92
BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA - 52	37.407.918/0001-60	Sim	R\$ 4.661.014,92
RVP CONSTRUÇOES & SERVICOS LTDA. - 76	07.876.676/0001-92	Sim	R\$ 3.868.724,28
DM EMPREENDIMENTOS LTDA - 33	21.803.450/0001-92	Sim	R\$ 3.985.167,75
VK CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 65	09.042.893/0001-02	Sim	R\$ 3.635.591,64
CONSTRUTORA AG LTDA - 15	34.326.829/0001-09	Não	R\$ 4.639.345,20
MONTEIRO J CONSTRUÇOES LTDA - 63	54.648.189/0001-52	Sim	R\$ 3.496.227,29
MHE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - 46	22.853.324/0001-05	Não	R\$ 3.868.724,28
J.V. MARTINS ENGENHARIA - 35	19.572.843/0001-90	Não	R\$ 3.868.724,28
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA. - 11	12.837.426/0001-83	Não	R\$ 4.528.601,50
FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 90	13.281.294/0001-19	Sim	R\$ 4.661.051,04
G F empreendimentos LTDA - 95	33.734.145/0001-75	Sim	R\$ 4.661.014,92
URBANA LIMPEZA E MANUTENCAO VIARIA LTDA - 60	13.259.179/0001-48	Sim	R\$ 3.899.468,40
MONTEIRO SERVICOS E CONTRUCOES LTDA - 73	30.994.850/0001-13	Sim	R\$ 4.225.455,60
LR SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 56	26.287.364/0001-98	Sim	R\$ 4.661.014,92
ECOLIX GESTÃO AMBIENTAL LTDA - 5	19.125.143/0001-58	Sim	R\$ 3.768.365,28
Ecomill Serviços Ltda - 9	11.952.190/0001-63	Sim	R\$ 4.661.014,92
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA LTDA - 98	22.675.190/0001-80	Não	R\$ 3.724.197,60
CONSTRUTORA SMART LTDA - 75	23.078.596/0001-48	Não	R\$ 4.564.413,96
MARK SERVICOS LTDA - 2	17.178.049/0001-31	Sim	R\$ 4.661.014,92
SAMPLA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - 70	40.219.546/0001-52	Sim	R\$ 3.588.981,48
MV&R LOCAÇÕES E CONSTRUÇÃO - 27	19.732.774/0001-35	Sim	R\$ 4.261.430,40
A G CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA - 57	36.032.485/0001-42	Sim	R\$ 3.728.811,90
LIPYSERV SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - 53	45.998.189/0001-91	Sim	R\$ 3.635.591,63



MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU



Nome da Empresa:	CNPJ:	Classificado:	Lance Inicial:
NORDESTINA LOCAÇÃO E SERVIÇO LTDA - 30	97.529.346/0001-13	Sim	R\$ 4.551.489,28
J. COELHO DOS SANTOS LTDA - 80	52.943.684/0001-69	Sim	R\$ 4.660.999,99

Lances Cadastrados Durante a Fase de Concorrência eletrônica

Data / Hora:	Participante:	Valor:
14/03/2025 - 16:44	BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 3.495.167,04
13/03/2025 - 11:47	BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 3.495.193,56
03/02/2025 - 09:44	CONSTRUTORA SMART LTDA	R\$ 3.493.000,00
03/02/2025 - 09:44	PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.	R\$ 3.477.117,13
03/02/2025 - 09:43	PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.	R\$ 3.486.439,16
03/02/2025 - 09:42	ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA	R\$ 3.029.659,68
03/02/2025 - 09:42	CONSTRUTORA AG LTDA	R\$ 3.488.195,52
03/02/2025 - 09:39	MHE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	R\$ 3.471.000,00
03/02/2025 - 09:37	CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA LTDA	R\$ 3.488.769,66
03/02/2025 - 09:36	ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA	R\$ 3.472.400,00
03/02/2025 - 09:36	PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.	R\$ 3.495.761,19
03/02/2025 - 09:36	J.V. MARTINS ENGENHARIA	R\$ 3.472.450,30
03/02/2025 - 09:36	CONSTRUTORA SMART LTDA	R\$ 3.576.737,16
03/02/2025 - 09:36	CONSTRUTORA AG LTDA	R\$ 3.495.018,72
03/02/2025 - 09:35	MHE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	R\$ 3.495.100,50
03/02/2025 - 09:34	ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA	R\$ 3.472.456,10
03/02/2025 - 09:34	J.V. MARTINS ENGENHARIA	R\$ 3.495.250,15
03/02/2025 - 09:33	BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 3.495.195,07
03/02/2025 - 09:33	J.V. MARTINS ENGENHARIA	R\$ 3.495.400,50
03/02/2025 - 09:32	ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA	R\$ 3.495.295,07
03/02/2025 - 09:31	PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.	R\$ 3.565.676,41
03/02/2025 - 09:30	MHE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	R\$ 3.495.420,30
03/02/2025 - 09:30	CONSTRUTORA AG LTDA	R\$ 3.495.825,72
03/02/2025 - 09:30	J.V. MARTINS ENGENHARIA	R\$ 3.495.450,50
03/02/2025 - 09:27	ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA	R\$ 3.495.761,18
03/02/2025 - 09:25	PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.	R\$ 3.598.303,51
03/02/2025 - 09:23	BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 3.624.000,00
03/02/2025 - 09:22	MONTEIRO SERVICOS E CONTRUCOES LTDA	R\$ 3.681.028,08
03/02/2025 - 09:22	G F empreendimentos LTDA	R\$ 3.570.000,00
03/02/2025 - 09:22	CONSTRUTORA SMART LTDA	R\$ 3.639.577,68
03/02/2025 - 09:21	FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 3.608.405,76
03/02/2025 - 09:21	LR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 4.007.017,92
03/02/2025 - 09:20	ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA	R\$ 3.728.811,92
03/02/2025 - 09:19	PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.	R\$ 3.728.811,93
03/02/2025 - 09:19	MHE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	R\$ 3.495.763,30
03/02/2025 - 09:18	Ecomill Serviços Ltda	R\$ 4.194.913,42
03/02/2025 - 09:18	J.V. MARTINS ENGENHARIA	R\$ 3.495.762,20
03/02/2025 - 09:18	RVP CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA.	R\$ 3.822.032,00
03/02/2025 - 09:18	MARK SERVICOS LTDA	R\$ 3.962.328,78
03/02/2025 - 09:18	MHE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	R\$ 3.496.100,30
03/02/2025 - 09:18	ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA	R\$ 3.961.862,66
03/02/2025 - 09:17	J.V. MARTINS ENGENHARIA	R\$ 3.496.150,30
03/02/2025 - 09:17	CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA LTDA	R\$ 3.495.785,76

Histórico do Chat de Mensagens

Data / Hora:	Autor:	Descrição:
21/03/2025 - 09:39	Mensagem do sistema	Lote/Item Homologado.
21/03/2025 - 09:04	Mensagem do sistema	Lote/Item adjudicado, iniciada a Etapa de Homologação do Lote/Item em favor do licitante BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA.
21/03/2025 - 08:47	Mensagem do sistema	Na ausência de interesse por parte dos licitantes em interpor recursos, será iniciada a adjudicação do Lote/Item em favor do Licitante BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA.



MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAU

Data / Hora:	Autor:	Descrição:
21/03/2025 - 08:47	Mensagem do sistema	Encerrado o prazo de 10 minutos para a indicação de interesse em interpor recurso.
21/03/2025 - 08:37	Mensagem do sistema	O 1º Colocado foi habilitado pelo Pregoeiro/Agente de Contratação, está iniciada a Segunda Fase de Indicação de Interesse em Interpor Recursos, os fornecedores terão 10 minutos para indicar o interesse em interpor recurso ao processo. Nessa segunda fase, os fornecedores somente poderão interpor recursos relacionados a fase de Habilitação.
21/03/2025 - 08:37	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Será aberto agora o prazo de intenção de interposição de recurso referente a habilitação.
21/03/2025 - 08:36	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Dando prosseguimento ao processo 1911.43/202 e após análise dos documentos de habilitação da empresa BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA a mesma foi considerada HABILITADA.
21/03/2025 - 08:34	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Bom dia a todos
18/03/2025 - 19:49	Mensagem do sistema	Prazo para o envio de documentos encerrado, o licitante primeiro colocado não poderá mais anexar os documentos solicitados. Caso julgue necessário o agente de contratação poderá prorrogar o prazo.
18/03/2025 - 19:20	Mensagem do sistema	O licitante BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA anexou e encaminhou para análise, os documentos de habilitação vinculados ao Processo. Os arquivos poderão ser acessados através do botão "Documentos de Habilitação".
18/03/2025 - 19:18	Mensagem do sistema	O licitante BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA anexou e encaminhou para análise, os documentos de habilitação vinculados ao Processo. Os arquivos poderão ser acessados através do botão "Documentos de Habilitação".
18/03/2025 - 15:51	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Sintam-se todos notificados.
18/03/2025 - 15:51	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Retornaremos a presente sessão sexta feira, dia 21/03 às 08h30min.
18/03/2025 - 15:50	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Após o encerramento do prazo de envio da documentação de habilitação a sessão será suspensa para análise da mesma.
18/03/2025 - 15:49	Mensagem do sistema	Iniciado o prazo para envio dos Documentos de Habilitação, o 1º colocado terá 4 hora(s) para encaminhar os arquivos. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.
18/03/2025 - 15:48	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Convoco a empresa arrematante a enviar seu documento de habilitação. Será aberto o prazo de 04(quatro) horas.
18/03/2025 - 15:47	Mensagem do sistema	Iniciada a Etapa de Habilitação. Assim que o Pregoeiro/Agente de Contratação estipular o prazo de envio, o Licitante 1º Colocado deverá enviar seus Documentos de Habilitação, através do botão localizado no painel de controle no canto esquerdo inferior da tela.
18/03/2025 - 15:37	Mensagem do sistema	Está iniciada a Primeira Fase de Indicação de Interesse em Interpor Recursos, os fornecedores terão 10 minutos para indicar o interesse em interpor recurso ao processo. Nessa primeira fase, os fornecedores somente poderão interpor recursos relacionados a fase de Julgamento e Negociação. Questões relacionadas a Habilitação serão tratadas na segunda fase de interposição de recursos. O prazo de três dias úteis para envio dos recursos será aberto após a segunda fase de interposição. Encerrado o prazo de 10 minutos, o sistema avançará automaticamente para a fase de habilitação.
18/03/2025 - 15:36	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Será agora aberto o primeiro momento para intenção de interposição de recurso referente a proposta de preços
18/03/2025 - 15:35	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Após análise da Proposta de Preços e parecer técnico do setor de engenharia, anexo aos autos deste processo, a empresa BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA teve sua proposta de preços CLASSIFICADA.
18/03/2025 - 15:31	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Boa tarde a todos.
17/03/2025 - 13:49	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Sintam-se todos notificados.
17/03/2025 - 13:49	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Srs. Licitantes. Retornaremos a sessão do presente processo, amanhã, terça feira dia 18/03 às 15h30min.
14/03/2025 - 18:04	Mensagem do sistema	Prazo para o envio de documentos encerrado, o licitante primeiro colocado não poderá mais anexar os documentos solicitados. Caso julgue necessário o agente de contratação poderá prorrogar o prazo.
14/03/2025 - 16:49	Mensagem do sistema	O licitante BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA anexou a proposta readequada



MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAU



Data / Hora:	Autor:	Descrição:
14/03/2025 - 14:11	Licitante 52 - BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	Boa Tarde, assim que concluir as alterações elas serão enviadas na Plataforma
14/03/2025 - 14:05	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Após o término do prazo, a sessão será suspensa para análise da documentação apresentada.
14/03/2025 - 14:04	Mensagem do sistema	Prorrogado o prazo para envio do arquivo da Proposta Readequada, o 1º colocado terá 4 hora(s) para encaminhar o arquivo da Proposta Reajustada. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.
14/03/2025 - 14:04	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	será prorrogado o prazo para o reenvio da proposta readequada, com as devidas alterações, da empresa arrematante.
14/03/2025 - 14:02	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	15.13.1.4.1. Caso seja apresentada proposta com valores unitários superiores ao definido na condição prevista no subitem 15.13.1.4, o licitante poderá ajustar o valor proposto ao estabelecido, após solicitação do Agente de Contratação, por meio de diligência, mediante apresentação da proposta ajustada em sessão pública eletrônica, desde que não eleve outros itens como forma de compensação.
14/03/2025 - 14:02	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	NO ITEM 7.1, TRANSPORTE EM MOTOCICLETA PARA FISCALIZAÇÃO DE COLETA DE LIXO NA SEDE, NO PROJETO O VALOR UNITÁRIO É DE R\$ 27,89 E O GLOBAL É DE R\$ 69.588,48. JÁ A EMPRESA APRESENTOU OS RESPECTIVOS VALORES PARA O MESMO ITEM, VALOR UNITÁRIO DE R\$ 27,89 E O GLOBAL DE R\$ 69.613,44. NO ITEM 9.1, SECRETARIA, NO PROJETO O VALOR UNITÁRIO É DE R\$ 5.531,69 E O GLOBAL É DE R\$ 66.380,28. JÁ A EMPRESA APRESENTOU OS RESPECTIVOS VALORES PARA O MESMO ITEM, VALOR UNITÁRIO DE R\$ 5.531,82 E O GLOBAL DE R\$ 66.381,84.
14/03/2025 - 14:02	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Dando continuidade ao processo 1911.43/2024, e Conforme inconsistência apontadas no laudo de engenharia, solicito a empresa BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, a título de diligência, a correção dos itens elencados sob pena de desclassificação de sua proposta, de acordo com item 15.13.1.4.1. do edital.
14/03/2025 - 14:01	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Boa tarde a todos.
13/03/2025 - 13:17	Mensagem do sistema	Prazo para o envio de documentos encerrado, o licitante primeiro colocado não poderá mais anexar os documentos solicitados. Caso julgue necessário o agente de contratação poderá prorrogar o prazo.
13/03/2025 - 11:49	Mensagem do sistema	O licitante BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA anexou a proposta readequada
13/03/2025 - 11:39	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Sintam-se todos notificados
13/03/2025 - 11:39	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Retornaremos a presente sessão amanhã, sexta feira, dia 14/03 as 14h00
13/03/2025 - 11:38	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Após o encerramento do prazo de envio da proposta readequada da licitante arrematante, a sessão será suspensa para análise da proposta pelo setor de engenharia.
13/03/2025 - 09:17	Mensagem do sistema	Iniciado o prazo para envio do arquivo da Proposta Readequada, o 1º colocado terá 4 hora(s) para encaminhar o arquivo da Proposta Reajustada. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.
13/03/2025 - 09:17	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Será agora aberto o prazo de 04(quatro) horas para envio da proposta readequada.
13/03/2025 - 09:17	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Solicitamos a empresa BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, como nova arrematante a anexar sua proposta readequada.
13/03/2025 - 09:16	Mensagem do sistema	Iniciada a Etapa de Negociação e Julgamento da Proposta. Assim que o Pregoeiro/Agente de Contratação der início ao prazo de envio, o Licitante 1º Colocado deverá enviar o arquivo da Proposta Readequada, através do botão localizado no painel de controle no canto esquerdo inferior da tela.
13/03/2025 - 09:13	Mensagem do sistema	Fase de Lances encerrada, o Pregoeiro/Agente de Contratação poderá refazer a fase de lances se assim desejar. A fase de julgamento/negociação da proposta poderá ser iniciada após a conclusão da fase de lances de todos os lotes/itens do processo.
13/03/2025 - 09:08	Mensagem do sistema	Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 57" classificada em 12º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência de seu direito.



MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAU

Data / Hora:	Autor:	Descrição:
13/03/2025 - 09:03	Mensagem do sistema	Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 73" classificada em 10º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
13/03/2025 - 08:58	Mensagem do sistema	Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 39" classificada em 9º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
13/03/2025 - 08:53	Mensagem do sistema	Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 90" classificada em 6º lugar, indicará a desistência desse direito.
13/03/2025 - 08:48	Mensagem do sistema	Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 25" classificada em 5º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
13/03/2025 - 08:43	Mensagem do sistema	Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 70" classificada em 4º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
13/03/2025 - 08:38	Mensagem do sistema	Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 95" classificada em 3º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
13/03/2025 - 08:33	Mensagem do sistema	Licitante 75 foi inabilitado pelo seguinte motivo: Por descumprir o requerido no Item 11.5.1.2. do Edital "11.5.1.2. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;"
13/03/2025 - 08:33	Mensagem do sistema	Iniciada a Etapa de Desempate Automático, a ME-EPP "Licitante 63" classificada em 2º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
13/03/2025 - 08:33	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Após análise da documentação da empresa CONSTRUTORA SMART LTDA, a mesma foi considerada inabilitada, Por descumprir o requerido no Item 11.5.1.2. do Edital.
13/03/2025 - 08:31	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Daremos continuidade ao processo 1911.43/2024
13/03/2025 - 08:30	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Bom dia a todos.
11/03/2025 - 18:49	Mensagem do sistema	Prazo para o envio de documentos encerrado, o licitante primeiro colocado não poderá mais anexar os documentos solicitados. Caso julgue necessário o agente de contratação poderá prorrogar o prazo.
11/03/2025 - 16:34	Mensagem do sistema	O licitante CONSTRUTORA SMART LTDA anexou e encaminhou para análise, os documentos de habilitação vinculados ao Processo. Os arquivos poderão ser acessados através do botão "Documentos de Habilitação".
11/03/2025 - 14:51	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Sintam-se todos notificados.
11/03/2025 - 14:50	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Retornaremos a presente Sessão Quinta feira, dia 13/03 às 08h30min.
11/03/2025 - 14:50	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Após findo o prazo para anexar os documentos de habilitação da empresa arrematante, a sessão será suspensa para análise da documentação apresentada.
11/03/2025 - 14:49	Mensagem do sistema	Iniciado o prazo para envio dos Documentos de Habilitação, o 1º colocado terá 4 hora(s) para encaminhar os arquivos. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.
11/03/2025 - 14:49	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Agora será aberto o prazo para empresa CONSTRUTORA SMART LTDA anexar seus documentos de habilitação.
11/03/2025 - 14:48	Mensagem do sistema	Iniciada a Etapa de Habilitação. Assim que o Pregoeiro/Agente de Contratação estipular o prazo de envio, o Licitante 1º Colocado deverá enviar seus Documentos de Habilitação, através do botão localizado no painel de controle no canto esquerdo inferior da tela.



MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAU

Data / Hora:	Autor:	Descrição:
11/03/2025 - 14:38	Mensagem do sistema	Está iniciada a Primeira Fase de Indicação de Interesse em Interpor Recursos, os fornecedores terão 10 minutos para indicar o interesse em interpor recurso ao processo. Nessa primeira fase, os fornecedores somente poderão interpor recursos relacionados a fase de Julgamento e Negociação. Questões relacionadas a Habilitação serão tratadas na segunda fase de interposição de recursos. O prazo de três dias úteis para envio dos recursos será aberto após a segunda fase de interposição. Encerrado o prazo de 10 minutos, o sistema avançará automaticamente para a fase de habilitação.
11/03/2025 - 14:37	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Perdão, será aberto o prazo para intenção de interposição de recurso referente a proposta de preços.
11/03/2025 - 14:35	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Dando continuidade ao processo será aberto agora o prazo de 04(quatro) horas para a empresa CONSTRUTORA SMART LTDA anexar seus documentos de Habilitação.
11/03/2025 - 14:33	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Após análise da proposta da empresa CONSTRUTORA SMART LTDA a mesma foi CLASSIFICADA, por cumprir os termos editalícios, conforme laudo técnico do setor de engenharia, anexado aos autos deste processo.
11/03/2025 - 14:31	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Daremos continuidade aos atos do processo 1911.43/2025
11/03/2025 - 14:31	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Boa Tarde a todos.
06/03/2025 - 19:24	Mensagem do sistema	Prazo para o envio de documentos encerrado, o licitante primeiro colocado não poderá mais anexar os documentos solicitados. Caso julgue necessário o agente de contratação poderá prorrogar o prazo.
06/03/2025 - 16:20	Mensagem do sistema	O licitante CONSTRUTORA SMART LTDA anexou a proposta readequada
06/03/2025 - 15:29	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Sintam-se todos notificados.
06/03/2025 - 15:29	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Retornaremos a presente sessão na terça feira dia 11/03 às 14:30h
06/03/2025 - 15:27	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	
06/03/2025 - 15:27	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Após encerrado o prazo de envio da proposta readequada, a sessão será suspensa.
06/03/2025 - 15:24	Mensagem do sistema	Iniciado o prazo para envio do arquivo da Proposta Readequada, o 1º colocado terá 4 hora(s) para encaminhar o arquivo da Proposta Reajustada. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.
06/03/2025 - 15:24	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Será aberto o prazo de 04(quatro) horas para a empresa arrematante, CONSTRUTORA SMART LTDA anexar sua proposta readequada.
06/03/2025 - 15:22	Mensagem do sistema	Iniciada a Etapa de Negociação e Julgamento da Proposta. Assim que o Pregoeiro/Agente de Contratação der início ao prazo de envio, o Licitante 1º Colocado deverá enviar o arquivo da Proposta Readequada, através do botão localizado no painel de controle no canto esquerdo inferior da tela.
06/03/2025 - 15:17	Mensagem do sistema	Fase de Lances encerrada, o Pregoeiro/Agente de Contratação poderá refazer a fase de lances se assim desejar. A fase de julgamento/negociação da proposta poderá ser iniciada após a conclusão da fase de lances de todos os lotes/itens do processo.
06/03/2025 - 15:12	Mensagem do sistema	Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 57" classificada em 13º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
06/03/2025 - 15:07	Mensagem do sistema	Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 73" classificada em 11º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
06/03/2025 - 15:02	Mensagem do sistema	Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 39" classificada em 10º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
06/03/2025 - 14:57	Mensagem do sistema	Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 90" classificada em 7º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
06/03/2025 - 14:52	Mensagem do sistema	Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 25" classificada em 6º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.



MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAU

Data / Hora:	Autor:	Descrição:
06/03/2025 - 14:47	Mensagem do sistema	Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 70" classificada em 5º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
06/03/2025 - 14:42	Mensagem do sistema	Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 95" classificada em 4º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
06/03/2025 - 14:37	Mensagem do sistema	Iniciada a Etapa de Desempate Automático, a ME-EPP "Licitante 63" classificada em 3º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
06/03/2025 - 14:37	Mensagem do sistema	Licitante 98 foi inabilitado pelo seguinte motivo: Por não apresentar o requerido nos 4.1.3.2 e 4.1.3.3 e respectivo incisos do Termo de Referência: "4.1.3.2 Quanto à capacitação técnico profissional" - "4.1.3.3 A capacitação técnico-operacional da empresa" - Por não apresentar o requerido no item 11.5.1.2 e seus subitens do Edital: "11.5.1.2. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;"
06/03/2025 - 14:35	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Após análise da documentação enviada pela empresa CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA LTDA, a mesma foi INABILITADA, pelos seguintes motivos: Por não apresentar o requerido nos 4.1.3.2 e 4.1.3.3 e respectivo incisos do Termo de Referência: Por não apresentar o requerido no item 11.5.1.2 e seus subitens do Edital: "11.5.1.2. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;"
06/03/2025 - 14:31	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Daremos continuidade ao atos do processo 1911.43/2025
06/03/2025 - 14:31	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Boa tarde a todos
28/02/2025 - 15:39	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Sintam-se todos notificados
28/02/2025 - 15:39	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Srs. Licitantes. Tivemos um problema de conexão aqui no setor por isso não retornamos a sessão no prazo notificado. Peço desculpas pelo ocorrido. Sendo assim, por conta do período do carnaval, Retornaremos a presente sessão na quinta feira dia 06/03 às 14h30min
28/02/2025 - 13:18	Mensagem do sistema	Prazo para o envio de documentos encerrado, o licitante primeiro colocado não poderá mais anexar os documentos solicitados. Caso julgue necessário o agente de contratação poderá prorrogar o prazo.
28/02/2025 - 10:23	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Sintam-se todos notificados
28/02/2025 - 10:23	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Após findo o prazo de anexo da documentação da empresa arrematante, analisaremos a documentação. Assim suspenderemos a presente sessão e retornaremos hoje, 28/02 às 14h30min para divulgarmos o resultado.
28/02/2025 - 09:23	Mensagem do sistema	O licitante CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA LTDA anexou e encaminhou para análise, os documentos de habilitação vinculados ao Processo. Os arquivos poderão ser acessados através do botão "Documentos de Habilitação".
28/02/2025 - 09:18	Mensagem do sistema	Iniciado o prazo para envio dos Documentos de Habilitação, o 1º colocado terá 4 hora(s) para encaminhar os arquivos. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.
28/02/2025 - 09:18	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Solicito a empresa CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA LTDA a anexar seus documentos de habilitação.
28/02/2025 - 09:15	Mensagem do sistema	Iniciada a Etapa de Habilitação. Assim que o Pregoeiro/Agente de Contratação estipular o prazo de envio, o Licitante 1º Colocado deverá enviar seus Documentos de Habilitação, através do botão localizado no painel de controle no canto esquerdo inferior da tela.
28/02/2025 - 09:05	Mensagem do sistema	Está iniciada a Primeira Fase de Indicação de Interesse em Interpor Recursos, os fornecedores terão 10 minutos para indicar o interesse em interpor recurso ao processo. Nessa primeira fase, os fornecedores somente poderão interpor recursos relacionados a fase de Julgamento e Negociação. Questões relacionadas a Habilitação serão tratadas na segunda fase de interposição de recursos. O prazo de três dias úteis para envio dos recursos será aberto após a segunda fase de interposição Encerrado o prazo de 10 minutos, o sistema avançará automaticamente para a fase de habilitação.
28/02/2025 - 09:05	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Será aberto agora o primeiro prazo para intenção de interposição de recurso referente a proposta.



MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU

Data / Hora:	Autor:	Descrição:
28/02/2025 - 09:04	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Conforme Parecer Técnico do Setor de engenharia a proposta da empresa CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA LTDA atendeu aos requisitos editalícios, sendo assim CLASSIFICADA para o presente Certame.
28/02/2025 - 09:02	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Daremos continuidade aos atos do processo 1911.43/2024
28/02/2025 - 09:01	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Bom dia a todos
27/02/2025 - 08:01	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Sintam-se todos notificados
27/02/2025 - 08:01	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Bom dia, Srs. Licitantes, a continuação do presente processo será amanhã, sexta feira dia 27/02 às 09:00h.
25/02/2025 - 14:33	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Sintam-se todos notificados.
25/02/2025 - 14:33	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	A data de continuação do presente certame será avisado aqui no chat com 24(vinte quatro) horas de antecedência.
25/02/2025 - 14:32	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Srs. Licitantes. Por conta de problemas de saúde do Técnico do setor de engenharia responsável pela análise das propostas, não foi possível analisar a proposta da licitante arrematante. Sendo assim suspenderei a sessão e remarcaremos outra data para o resultado da análise e continuação do certame e tela.
25/02/2025 - 14:32	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Boa tarde a todos.
24/02/2025 - 19:20	Mensagem do sistema	Prazo para o envio de documentos encerrado, o licitante primeiro colocado não poderá mais anexar os documentos solicitados. Caso julgue necessário o agente de contratação poderá prorrogar o prazo.
24/02/2025 - 17:38	Mensagem do sistema	O licitante CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA LTDA anexou a proposta readequada
24/02/2025 - 15:22	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Sintam-se todos notificados.
24/02/2025 - 15:22	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Após encerrado o prazo para anexar a proposta readequada, a Sessão será suspensão Para análise da documentação apresentada. Retornaremos amanhã, terça feira às 14h30min
24/02/2025 - 15:20	Mensagem do sistema	Iniciado o prazo para envio do arquivo da Proposta Readequada, o 1º colocado terá 4 hora(s) para encaminhar o arquivo da Proposta Reajustada. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.
24/02/2025 - 15:20	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	À empresa CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA LTDA será aberto o prazo para anexar sua proposta readequada.
24/02/2025 - 15:19	Mensagem do sistema	Iniciada a Etapa de Negociação e Julgamento da Proposta. Assim que o Pregoeiro/Agente de Contratação der início ao prazo de envio, o Licitante 1º Colocado deverá enviar o arquivo da Proposta Readequada, através do botão localizado no painel de controle no canto esquerdo inferior da tela.
24/02/2025 - 15:16	Mensagem do sistema	Fase de Lances encerrada, o Pregoeiro/Agente de Contratação poderá refazer a fase de lances se assim desejar. A fase de julgamento/negociação da proposta poderá ser iniciada após a conclusão da fase de lances de todos os lotes/itens do processo.
24/02/2025 - 15:11	Mensagem do sistema	Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 57" classificada em 14º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
24/02/2025 - 15:06	Mensagem do sistema	Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 73" classificada em 12º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
24/02/2025 - 15:01	Mensagem do sistema	Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 39" classificada em 11º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
24/02/2025 - 14:56	Mensagem do sistema	Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 90" classificada em 8º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
24/02/2025 - 14:51	Mensagem do sistema	Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 25" classificada em 7º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.



MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAU

Data / Hora:	Autor:	Descrição:
24/02/2025 - 14:46	Mensagem do sistema	Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 70" classificada em 6º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
24/02/2025 - 14:41	Mensagem do sistema	Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 95" classificada em 5º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
24/02/2025 - 14:36	Mensagem do sistema	Licitante 15 foi desclassificado pelo seguinte motivo: por não apresentar a Proposta readequada quando solicitado.
24/02/2025 - 14:36	Mensagem do sistema	Iniciada a Etapa de Desempate Automático, a ME-EPP "Licitante 63" classificada em 4º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
24/02/2025 - 14:35	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	14.21.5. A Comissão solicitará ao licitante mais bem classificado para no prazo de 04 (Quatro) horas após a negociação realizada, anexar a proposta adequada ao último lance por ele ofertado, acompanhada dos documentos a ela pertinentes
24/02/2025 - 14:35	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	À empresa CONSTRUTORA AG LTDA foi desclassificada por não apresentar a Proposta readequada quando solicitado.
24/02/2025 - 14:31	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Daremos continuidade aos atos do processo 1911.43/2024
24/02/2025 - 14:30	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Boa tarde a todos.
21/02/2025 - 13:31	Mensagem do sistema	Prazo para o envio de documentos encerrado, o licitante primeiro colocado não poderá mais anexar os documentos solicitados. Caso julgue necessário o agente de contratação poderá prorrogar o prazo.
21/02/2025 - 09:54	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Sintam-se todos notificados.
21/02/2025 - 09:54	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Após o término do prazo de envio da proposta readequada pela empresa arrematante, a sessão será suspensa para análise da mesma. Retornaremos na segunda feira, dia 24/02 às 14h30min.
21/02/2025 - 09:31	Mensagem do sistema	Iniciado o prazo para envio do arquivo da Proposta Readequada, o 1º colocado terá 4 hora(s) para encaminhar o arquivo da Proposta Reajustada. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.
21/02/2025 - 09:31	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Dando continuidade a processo, convocamos a empresa remanescente CONSTRUTORA AG LTDA para anexar sua proposta readequada. Será aberto o prazo de 04(quatro) horas para envio de sua proposta Readequada
21/02/2025 - 09:28	Mensagem do sistema	Iniciada a Etapa de Negociação e Julgamento da Proposta. Assim que o Pregoeiro/Agente de Contratação der início ao prazo de envio, o Licitante 1º Colocado deverá enviar o arquivo da Proposta Readequada, através do botão localizado no painel de controle no canto esquerdo inferior da tela.
21/02/2025 - 09:25	Mensagem do sistema	Fase de Lances encerrada, o Pregoeiro/Agente de Contratação poderá refazer a fase de lances se assim desejar. A fase de julgamento/negociação da proposta poderá ser iniciada após a conclusão da fase de lances de todos os lotes/itens do processo.
21/02/2025 - 09:20	Mensagem do sistema	Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 57" classificada em 15º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
21/02/2025 - 09:15	Mensagem do sistema	Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 73" classificada em 13º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
21/02/2025 - 09:10	Mensagem do sistema	Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 39" classificada em 12º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
21/02/2025 - 09:05	Mensagem do sistema	Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 90" classificada em 9º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
21/02/2025 - 09:00	Mensagem do sistema	Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 25" classificada em 8º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.



MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU

Data / Hora:	Autor:	Descrição:
21/02/2025 - 08:55	Mensagem do sistema	Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 70" classificada em 7º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
21/02/2025 - 08:50	Mensagem do sistema	Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 95" classificada em 6º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
21/02/2025 - 08:45	Mensagem do sistema	Licitante 11 foi desclassificado pelo seguinte motivo: por não atender a diligência solicitada e nem cumprir integralmente as condições editalícias. EM SUA PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA, A EMPRESA APRESENTOU VALORES DIFERENTES DOS VALORES DE REFERÊNCIA (PROJETO DE ENGENHARIA) NA SUA COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAS TAXAS DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI. NO PROJETO DE ENGENHARIA, NA COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS INDIRETAS, NO ITEM DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, FOI PROJETADO UM VALOR DE (3,45%), NO ENTANTO A EMPRESA ADOTOU EM SUA COMPOSIÇÃO PARA O MESMO ITEM UM VALOR DE (2,45%), ALTERANDO O VALOR DE PROJETO
21/02/2025 - 08:45	Mensagem do sistema	Iniciada a Etapa de Desempate Automático, a ME-EPP "Licitante 63" classificada em 5º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
21/02/2025 - 08:43	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Após diligência solicitando correções na Proposta de Preços da empresa PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA, a mesma não efetuou as devidas correções nem tão pouco reenviou sua proposta readequada com as devidas correções. Assim a empresa PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA terá sua proposta Desclassificada, por não atender a diligência solicitada e nem cumprir integralmente as condições editalícias
21/02/2025 - 08:42	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Daremos continuidade aos atos do processo 1911.43/2024
21/02/2025 - 08:41	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	BOM DIA A TODOS
20/02/2025 - 18:21	Mensagem do sistema	Prazo para o envio de documentos encerrado, o licitante primeiro colocado não poderá mais anexar os documentos solicitados. Caso julgue necessário o agente de contratação poderá prorrogar o prazo.
20/02/2025 - 15:37	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Sintam-se todos notificados.
20/02/2025 - 15:37	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Após o término do prazo de reenvio da proposta readequada a Sessão será suspensa. Retornaremos a Sessão amanhã sexta feira dia 21/02 às 08h30min.
20/02/2025 - 14:21	Mensagem do sistema	Prorrogado o prazo para envio do arquivo da Proposta Readequada, o 1º colocado terá 4 hora(s) para encaminhar o arquivo da Proposta Reajustada. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.
20/02/2025 - 14:21	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	A empresa terá 04(quatro) horas para reenviar sua proposta readequada com as devidas correções sob pena de Desclassificação da mesma.
20/02/2025 - 14:19	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	EM SUA PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA, A EMPRESA APRESENTOU VALORES DIFERENTES DOS VALORES DE REFERÊNCIA (PROJETO DE ENGENHARIA) NA SUA COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAS TAXAS DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI. NO PROJETO DE ENGENHARIA, NA COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS INDIRETAS, NO ITEM DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, FOI PROJETADO UM VALOR DE (3,45%), NO ENTANTO A EMPRESA ADOTOU EM SUA COMPOSIÇÃO PARA O MESMO ITEM UM VALOR DE (2,45%), ALTERANDO O VALOR DE PROJETO.
20/02/2025 - 14:19	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	A empresa PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA teve sua proposta PARCIALMENTE Classificada, no entanto houveram algumas inconsistências e contradições. Sendo Assim solicito a empresa a efetuar as devidas correções, conforme parecer do setor de engenharia da prefeitura. como segue abaixo e no anexo de arquivos do processo na plataforma.
20/02/2025 - 14:17	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Srs. licitantes daremos continuidade aos atos do processo 1911.43/2024
20/02/2025 - 14:16	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	bóia tarde at todos
18/02/2025 - 14:51	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Sintam-se todos notificados
18/02/2025 - 14:50	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Boa tarde. Srs. Licitantes o prosseguimento do presente processo se dará na quinta feira dia 20/02 às 14h0min.



MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAU

Data / Hora:	Autor:	Descrição:
17/02/2025 - 14:25	Mensagem do sistema	Prazo para o envio de documentos encerrado, o licitante primeiro colocado não poderá mais anexar os documentos solicitados. Caso julgue necessário o agente de contratação poderá prorrogar o prazo.
17/02/2025 - 14:03	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Srs. Licitantes a sessão será suspensa e a proposta será enviada para o setor de engenharia da prefeitura.
17/02/2025 - 11:20	Mensagem do sistema	O licitante PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA. anexou a proposta readequada.
17/02/2025 - 11:17	Licitante 11 - PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.	Bom dia, ok
17/02/2025 - 10:24	Mensagem do sistema	Iniciado o prazo para envio do arquivo da Proposta Readequada, o 1º colocado terá 4 hora(s) para encaminhar o arquivo da Proposta Reajustada. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.
17/02/2025 - 10:24	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	A empresa remanescente PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA será aberto o prazo de 04(quatro) horas para envio de sua proposta Readequada.
17/02/2025 - 10:23	Mensagem do sistema	Licitante J.V. MARTINS ENGENHARIA foi desclassificado pelo seguinte motivo: Após diligência solicitando correções na Proposta de Preços da empresa J.V. MARTINS ENGENHARIA, a mesma não efetuou as devidas correções nem tão pouco reenviou sua proposta readequada. Assim a empresa J.V. MARTINS ENGENHARIA terá sua proposta Desclassificada, por não atender a diligência solicitada e nem cumprir integralmente as condições editalícias. 12.3.2. Realizada a diligência, o não envio das informações ou documentos no prazo estabelecido pela Comissão, ensejará a preclusão desse direito, resultando na inabilitação e/ou desclassificação do licitante.
17/02/2025 - 10:23	Mensagem do sistema	O Licitante PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA. é o atual primeiro colocado e deverá encaminhar sua proposta reajustada dentro do prazo estipulado pelo Pregoeiro/Agente de Contratação.
17/02/2025 - 10:22	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	12.3.2. Realizada a diligência, o não envio das informações ou documentos no prazo estabelecido pela Comissão, ensejará a preclusão desse direito, resultando na inabilitação e/ou desclassificação do licitante.
17/02/2025 - 10:22	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Após diligência solicitando correções na Proposta de Preços da empresa J.V. MARTINS ENGENHARIA, a mesma não efetuou as devidas correções nem tão pouco reenviou sua proposta readequada. Assim a empresa J.V. MARTINS ENGENHARIA terá sua proposta Desclassificada, por não atender a diligência solicitada e nem cumprir integralmente as condições editalícias.
17/02/2025 - 10:20	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Daremos continuidade aos atos do processo 1911.43/2024.
17/02/2025 - 10:20	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Bom dia a todos.
14/02/2025 - 10:10	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	
14/02/2025 - 10:10	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Sintam-se todos notificados.
14/02/2025 - 10:09	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Srs. Licitantes. Retornaremos a presente sessão segunda feira dia 17/02 às 10h20min.
13/02/2025 - 18:41	Mensagem do sistema	Prazo para o envio de documentos encerrado, o licitante primeiro colocado não poderá mais anexar os documentos solicitados. Caso julgue necessário o agente de contratação poderá prorrogar o prazo.
13/02/2025 - 14:45	Licitante 35 - J.V. MARTINS ENGENHARIA	Boa tarde! ok!
13/02/2025 - 14:41	Mensagem do sistema	Prorrogado o prazo para envio do arquivo da Proposta Readequada, o 1º colocado terá 4 hora(s) para encaminhar o arquivo da Proposta Reajustada. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.
13/02/2025 - 14:41	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	A empresa terá 04(quatro) horas para reenviar sua proposta readequada com as devidas correções sob pena de Desclassificação da mesma.



MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU

Data / Hora:	Autor:	Descrição:
13/02/2025 - 14:40	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	A empresa JVM ENGENHARIA teve sua proposta PARCIALMENTE Classificada, no entanto houveram algumas inconsistências e contradições. Sendo Assim solicito a empresa a efetuar as devidas correções, conforme parecer do setor de engenharia da prefeitura, como segue abaixo e no anexo de arquivos do processo na plataforma. EM SUA PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA, A EMPRESA APRESENTOU CONTRADIÇÕES EM SUA PLANILHA DE DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS, ESPECIFICAMENTE NOS ITENS 5.1, 6.1 E 8.3. NO ITEM 5.1 (SERVIÇO DE VARRIÇÃO MANUAL), OS VALORES DE PROJETO NOS BAIRROS JERICÓ/PEDREGAL A EXTENSÃO DE VIAS A VARRER É DE (9,85KM), A EMPRESA EXIBIU NA SUA TABELA PARA A MESMA EXTENSÃO UM VALOR DE (9,35KM), NO ITEM 6.1 (SERVIÇO DE CAPINAÇÃO MANUAL), NO PROJETO A ÁREA TOTAL A CAPINAR É DE (52.365,30M2), JÁ A EMPRESA COLOCOU QUE O VALOR DA ÁREA ERA DE (52.205,30M2). NO DETALHAMENTO DO ITEM 8.3 (SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO FIO), NO PROJETO DE ENGENHARIA, A EXTENSÃO DE RUAS (PAVIMENTO CALÇAMENTO), É DE (18.004,01M), A EMPRESA DISPÔS EM SUA PLANILHA PARA A MESMA EXTENSÃO UM VALOR DE (17.804,01M). TAMBÉM NO MESMO ITEM, A EXTENSÃO DE RUAS (PAVIMENTO TERRA BATIDA), SEGUNDO O PROJETO, É DE (5.354,09M), A EMPRESA EXIBIU QUE A MESMA EXTENSÃO ERA DE (5.554,09M)
13/02/2025 - 14:36	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Estamos reiniciando o atos do processo 1911.43/2024
13/02/2025 - 14:36	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Boa tarde
12/02/2025 - 10:04	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Sintam-se todos notificados
12/02/2025 - 10:04	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Srs. Licitantes, o prosseguimento do presente processo será amanhã dia 13/02 às 14h30min
11/02/2025 - 20:46	Mensagem do sistema	Prazo para o envio de documentos encerrado, o licitante primeiro colocado não poderá mais anexar os documentos solicitados. Caso julgue necessário o agente de contratação poderá prorrogar o prazo.
11/02/2025 - 16:58	Mensagem do sistema	O licitante J.V. MARTINS ENGENHARIA anexou a proposta readequada
11/02/2025 - 16:47	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Sintam-se todos notificados
11/02/2025 - 16:47	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	O prosseguimento do processo será avisado aqui no chat com 24(vinte e quatro) horas de antecedência.
11/02/2025 - 16:46	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Após o encerramento do prazo a sessão será suspensa para análise da proposta pelo setor de engenharia da Prefeitura.]
11/02/2025 - 16:46	Mensagem do sistema	Iniciado o prazo para envio do arquivo da Proposta Readequada, o 1º colocado terá 4 hora(s) para encaminhar o arquivo da Proposta Reajustada. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.
11/02/2025 - 16:46	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	À empresa J.V. MARTINS ENGENHARIA convocamos para anexar sua proposta readequada.
11/02/2025 - 16:45	Mensagem do sistema	O Licitante J.V. MARTINS ENGENHARIA é o atual primeiro colocado e deverá encaminhar sua proposta reajustada dentro do prazo estipulado pelo Pregoeiro/Agente de Contratação.
11/02/2025 - 16:45	Mensagem do sistema	Licitante MHE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA foi desclassificado pelo seguinte motivo: NA PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA ENVIADA PELA EMPRESA HOUVE DIVERGÊNCIA DE VALORES NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO ANUNCIADO. O VALOR DA PROPOSTA DIVULGADO FOI (R\$ 3.471.000,00), POREM A SOMA DOS VALORES APRESENTADOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDA UMA QUANTIA TOTAL DE (R\$ 3.472,450,30), VALOR ESSE, SUPERIOR AO DA PROPOSTA DE PREÇOS. A EMPRESA TAMBEM APRESENTOU VALORES INCOERENTES EM RELAÇÃO AOS VALORES DE REFERÊNCIA (PROJETO DE ENGENHARIA), NO DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DO ITEM 6.1. NO DETALHAMENTO DO ITEM 6.1 (SERVIÇO DE CAPINAÇÃO MANUAL) A EMPRESA EXIBIU QUE O VALOR DA ÁREA TOTAL A CAPINAR ERA DE (52.205,30M*). ENQUANTO NO PROJETO A ÁREA É DE (52.365,30M*).
11/02/2025 - 16:45	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	A empresa MHE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA teve sua proposta desclassificada por não cumprir integralmente os termos editalícios.
11/02/2025 - 16:42	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Srs. Licitantes. Daremos continuidade aos atos do processo 11911.43/2024.
11/02/2025 - 16:41	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Boa tarde a todos



MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU

Data / Hora:	Autor:	Descrição:
10/02/2025 - 16:04	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Sintam-se todos notificados
10/02/2025 - 16:04	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Srs. Licitantes, Daremos continuidade a sessão do presente processo no dia 11/02 às 16h40min
07/02/2025 - 12:57	Mensagem do sistema	Prazo para o envio de documentos encerrado, o licitante primeiro colocado não poderá mais anexar os documentos solicitados. Caso julgue necessário o agente de contratação poderá prorrogar o prazo.
07/02/2025 - 11:03	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	
07/02/2025 - 11:03	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Sintam-se todos notificados
07/02/2025 - 11:02	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Tendo em vista que a empresa MHE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA anexou sua proposta readequada, após o termino do prazo aberto a sessão será suspensão para análise da documentação pelo setor de engenharia. A nova data de reabertura da sessão será divulgada aqui no chat com 24(vinte e quatro) horas de antecedência.
07/02/2025 - 10:12	Mensagem do sistema	O licitante MHE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA anexou a proposta readequada
07/02/2025 - 08:57	Mensagem do sistema	Iniciado o prazo para envio do arquivo da Proposta Readequada, o 1º colocado terá 4 hora(s) para encaminhar o arquivo da Proposta Reajustada. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.
07/02/2025 - 08:57	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	15.10.2. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução
07/02/2025 - 08:57	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Apresentar também a exequibilidade da proposta conforme edital.
07/02/2025 - 08:54	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	14.21.5. A Comissão solicitará ao licitante mais bem classificado para no prazo de 04 (Quatro) horas após a negociação realizada, anexar a proposta adequada ao último lance por ele ofertado, acompanhada dos documentos a ela pertinentes citados no subitem.
07/02/2025 - 08:53	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	À empresa MHE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, será aberto o prazo de (quatro) horas para anexar sua proposta readequada, conforme os termos do edital.
07/02/2025 - 08:49	Mensagem do sistema	O Licitante MHE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA é o atual primeiro colocado e deverá encaminhar sua proposta reajustada dentro do prazo estipulado pelo Pregoeiro/Agente de Contratação.
07/02/2025 - 08:49	Mensagem do sistema	Licitante ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA foi desclassificado pelo seguinte motivo: Não apresentou a discriminação do detalhamento da composição do cronograma Físico-financeiro provisório descumprindo o item 14.21.6.2, alínea "b" do edital. Também não apresentou o detalhamento da composição dos custos unitários dos itens 3.1; 6.1 e 8.2 presentes na planilha orçamentária.
07/02/2025 - 08:47	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Não apresentou a discriminação do detalhamento da composição do cronograma Físico-financeiro provisório descumprindo o item 14.21.6.2, alínea "b" do edital. Também não apresentou o detalhamento da composição dos custos unitários dos itens 3.1; 6.1 e 8.2 presentes na planilha orçamentária
07/02/2025 - 08:46	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Após análise do setor de engenharia da proposta readequada e seus anexos da empresa ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS a mesma foi considerada DESCLASSIFICADA, por não cumprir os termos disposto no edital, como se segue: A empresa .
07/02/2025 - 08:40	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Daremos continuidade aos atos do processo 1911.43/2024
07/02/2025 - 08:39	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Bom dia Srs licitantes
05/02/2025 - 10:11	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Srs licitantes, Bom dia. O reinício da sessão do presente processo será sexta feira dia 07/02 a partir das 08h30min. Sintam-se todos notificados.
03/02/2025 - 18:00	Mensagem do sistema	Prazo para o envio de documentos encerrado, o licitante primeiro colocado não poderá mais anexar os documentos solicitados. Caso julgue necessário o agente de contratação poderá prorrogar o prazo.
03/02/2025 - 16:44	Mensagem do sistema	O licitante ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA anexou a proposta readequada
03/02/2025 - 14:09	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Após o encerramento do prazo a Sessão será suspensão, sine die, Para que a documentação enviada seja analisada pelo setor de engenharia. Será comunicado aqui o reinício da Sessão com 24(vinte e quatro) horas de antecedência. Fiquem de olho no chat.



MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU



Data / Hora:	Autor:	Descrição:
03/02/2025 - 14:00	Mensagem do sistema	Prorrogado o prazo para envio do arquivo da Proposta Readequada, o 1º colocado terá 4 hora(s) para encaminhar o arquivo da Proposta Reajustada. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.
03/02/2025 - 13:59	Mensagem do sistema	Prazo para o envio de documentos encerrado, o licitante primeiro colocado não poderá mais anexar os documentos solicitados. Caso julgue necessário o agente de contratação poderá prorrogar o prazo.
03/02/2025 - 13:43	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Boa Tarde. Após encerrar o prazo prorrogarei por igual período.
03/02/2025 - 13:36	Licitante 17 - ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA	Boa tarde, Sr. Pregoeiro, devido a complexidade da proposta e da emissão de seguro adicional, gostaríamos de pedir dilatação de prazo por mais 4 horas.
03/02/2025 - 12:52	Licitante 53 - LIPYSERV SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	boa tarde
03/02/2025 - 10:06	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	A fase de lance já encerrou. Adeque seu valor na Proposta readequada. Atentando pra seu utimo valor ofertado
03/02/2025 - 10:03	Licitante 17 - ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA	Bom dia, Sr. Pregoeiro, gostaríamos de apresentar um novo lance. Afim de ajustar da melhor forma a proposta readequada.
03/02/2025 - 09:59	Mensagem do sistema	Iniciado o prazo para envio do arquivo da Proposta Readequada, o 1º colocado terá 4 hora(s) para encaminhar o arquivo da Proposta Reajustada. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.
03/02/2025 - 09:59	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	15.10.2. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução
03/02/2025 - 09:59	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	14.21.5. A Comissão solicitará ao licitante mais bem classificado para no prazo de 04 (Quatro) horas após a negociação realizada, anexar a proposta adequada ao último lance por ele ofertado, acompanhada dos documentos a ela pertinentes citados no subitem .
03/02/2025 - 09:59	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	À licitante ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA, solicito o envio da Proposta readequada, bem como a composição de custo e exequibilidade da Proposta, visto que a mesma se encontra abaixo de 75% orçado pela prefeitura.
03/02/2025 - 09:46	Mensagem do sistema	Iniciada a Etapa de Negociação e Julgamento da Proposta. Assim que o Pregoeiro/Agente de Contratação der início ao prazo de envio, o Licitante 1º Colocado deverá enviar o arquivo da Proposta Readequada, através do botão localizado no painel de controle no canto esquerdo inferior da tela.
03/02/2025 - 09:44	Mensagem do sistema	Fase de Lances encerrada, o Pregoeiro/Agente de Contratação poderá refazer a fase de lances se assim desejar. A fase de julgamento/negociação da proposta poderá ser iniciada após a conclusão da fase de lances de todos os lotes/itens do processo.
03/02/2025 - 09:39	Mensagem do sistema	Iniciado tempo extra de 5 minutos para o lance final dos licitantes: Licitante 46, Licitante 17, Licitante 35, Licitante 98, Licitante 15, Licitante 52, Licitante 11, Licitante 63, Licitante 95, Licitante 75, Licitante 70, Licitante 25, Licitante 90, Licitante 53, Licitante 65, Licitante 39, Licitante 73, Licitante 5, Licitante 57.
03/02/2025 - 09:32	Mensagem do sistema	Iniciado o período randômico, o pregão será encerrado aleatoriamente pelo sistema.
03/02/2025 - 09:17	Mensagem do sistema	Iniciada a Etapa de Lances, em caso de dúvidas ou solicitações, contatar o Pregoeiro/Agente de Contratação através do Chat de Mensagens.
03/02/2025 - 09:16	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Caros licitantes, conforme data e horário divulgado nas publicações oficiais deste processo, daremos início agora a fase de lances.
03/02/2025 - 08:44	Mensagem do sistema	Está iniciada a sessão publica.
03/02/2025 - 08:43	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Daqui a instantes daremos inicio aos atos do processo1911.43/2024
03/02/2025 - 08:42	Pregoeiro(a) - Carlos José Arcanjo	Bom dia A todos
03/02/2025 - 08:15	Mensagem do sistema	Está encerrado o prazo para o envio das propostas iniciais.
17/01/2025 - 13:00	Mensagem do sistema	O processo está aberto para o envio das propostas iniciais.



MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU




Pregoeiro(a): Carlos José Arcanjo


Equipe de Apoio: Marcos Vinicius da Silva


Equipe de Apoio: Antônio Magela da Silva Brandão