



ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU - PREFEITURA MUNICIPAL - (CE)

Licitação: (Ano: 2022/ MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU / N° Processo: 0512.01/22.)

às 10:00:09 horas do dia 16/12/2022 no endereço AV.SAO JOAO 75, bairro CENTRO, da cidade de SANTANA DO ACARAU - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo: 0512.01/22. - 2022/0512.01/22 que tem por objeto SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS LOCAÇÕES DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAU-CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO COM PRANCHA DE 3 EIXOS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
15/12/2022 23:07:23:784	J.J. LOCACOES & CONSTRUcoes LTDA	R\$ 2.160.000,00
15/12/2022 17:46:30:493	FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA	R\$ 162.000,00
15/12/2022 12:20:02:043	MAREA LOCAcao E SERVICOS LTDA	R\$ 270.000,00
14/12/2022 16:14:06:552	CARIRI EDIFICACOES, SERVICOS E CONDUcoes LTDA	R\$ 132.840,00
16/12/2022 08:53:59:106	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 20,00
15/12/2022 10:02:13:182	M K SERVICOS EM CONSTRUcao E TRANSPORTE ESCOLAR LT	R\$ 129.600,00
14/12/2022 09:34:39:504	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	R\$ 86.400,00
15/12/2022 20:19:05:944	INOVA SERVICOS DE CONSTRUcoes DE EDIFICIOS LTDA	R\$ 80.000,00
12/12/2022 21:48:57:726	ECOFORT CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	R\$ 86.400,00
15/12/2022 09:37:56:430	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 162.000,00
15/12/2022 23:13:55:205	ALLMAX CONTRUcoes E SERVICOS LTDA	R\$ 297.540,00

Lote (2) - DESMOBILIZAÇÃO DE QUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO COM PRANCHA DE 3 EIXOS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
15/12/2022 23:07:23:784	J.J. LOCACOES & CONSTRUcoes LTDA	R\$ 2.160.000,00



15/12/2022 17:46:30:493	FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 162.000,00
15/12/2022 12:20:02:043	MAREA LOCACAO E SERVICOS LTDA	R\$ 270.000,00
14/12/2022 16:14:06:552	CARIRI EDIFICACOES, SERVICOS E CONDUCOES LTDA	R\$ 132.840,00
16/12/2022 08:54:31:181	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 22,00
15/12/2022 10:02:13:182	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LT	R\$ 129.600,00
14/12/2022 09:34:39:504	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	R\$ 86.400,00
15/12/2022 20:19:05:944	INOVA SERVICOS DE CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	R\$ 80.000,00
12/12/2022 21:48:57:726	ECOFORT CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	R\$ 86.400,00
15/12/2022 09:37:56:430	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 162.000,00
15/12/2022 23:13:55:205	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 292.896,00

Lote (3) - TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
15/12/2022 23:07:23:784	J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA	R\$ 427.680,00
15/12/2022 17:46:30:493	FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 633.600,00
15/12/2022 12:20:02:043	MAREA LOCACAO E SERVICOS LTDA	R\$ 792.000,00
14/12/2022 16:14:06:552	CARIRI EDIFICACOES, SERVICOS E CONDUCOES LTDA	R\$ 540.144,00
16/12/2022 08:55:36:540	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 600,00
15/12/2022 10:02:13:182	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LT	R\$ 396.000,00
14/12/2022 09:34:39:504	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	R\$ 633.600,00
15/12/2022 20:19:05:944	INOVA SERVICOS DE CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	R\$ 500.000,00
12/12/2022 21:48:57:726	ECOFORT CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	R\$ 459.360,00
15/12/2022 09:37:56:430	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 601.920,00
15/12/2022 23:13:55:205	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 617.601,60
14/12/2022 23:37:34:103	LIRA SERVICOS LTDA	R\$ 5.000.000,00

Lote (4) - RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
15/12/2022 23:07:23:784	J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA	R\$ 374.400,00
15/12/2022 17:46:30:493	FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 998.400,00
15/12/2022 12:20:02:043	MAREA LOCACAO E SERVICOS LTDA	R\$ 499.200,00
14/12/2022 16:14:06:552	CARIRI EDIFICACOES, SERVICOS E CONDUCOES LTDA	R\$ 536.640,00
16/12/2022 08:55:46:722	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 630,00
15/12/2022 10:02:13:182	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LT	R\$ 486.720,00
14/12/2022 09:34:39:504	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	R\$ 998.400,00
15/12/2022 20:19:05:944	INOVA SERVICOS DE CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	R\$ 2.000.000,00
12/12/2022 21:48:57:726	ECOFORT CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	R\$ 549.120,00
15/12/2022 09:37:56:430	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 549.120,00
15/12/2022 23:13:55:205	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 978.706,56
14/12/2022 23:37:34:103	LIRA SERVICOS LTDA	R\$ 5.000.000,00



Lote (5) - CAMINHÃO BASCULANTE 12M³ (CHP)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
15/12/2022 23:07:23:784	J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA	R\$ 1.397.760,00
15/12/2022 17:46:30:493	FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 1.497.600,00
15/12/2022 12:20:02:043	MAREA LOCACAO E SERVICOS LTDA	R\$ 2.496.000,00
14/12/2022 16:14:06:552	CARIRI EDIFICACOES, SERVICOS E CONDUCOES LTDA	R\$ 1.797.120,00
16/12/2022 08:55:56:719	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 620,00
15/12/2022 10:02:13:182	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LT	R\$ 2.196.480,00
14/12/2022 09:34:39:504	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	R\$ 3.993.600,00
15/12/2022 20:19:05:944	INOVA SERVICOS DE CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	R\$ 1.600.000,00
12/12/2022 21:48:57:726	ECOFORT CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	R\$ 1.996.800,00
15/12/2022 09:37:56:430	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 1.996.800,00
15/12/2022 23:13:55:205	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 4.102.325,76
14/12/2022 23:37:34:103	LIRA SERVICOS LTDA	R\$ 5.000.000,00

Lote (6) - MOTONIVELADORA (CHP)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
15/12/2022 23:09:09:356	J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA	R\$ 1.397.760,00
15/12/2022 17:47:57:571	FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 1.996.800,00
15/12/2022 12:21:09:198	MAREA LOCACAO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.747.200,00
16/12/2022 08:56:08:433	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 650,00
15/12/2022 10:00:50:475	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LT	R\$ 1.098.240,00
14/12/2022 09:35:52:005	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	R\$ 1.996.800,00
15/12/2022 20:20:00:090	INOVA SERVICOS DE CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	R\$ 500.000,00
12/12/2022 21:51:24:075	ECOFORT CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	R\$ 1.447.680,00
15/12/2022 09:35:58:389	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 1.497.600,00
16/12/2022 07:11:30:863	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 2.022.309,12
14/12/2022 23:38:31:777	LIRA SERVICOS LTDA	R\$ 5.000.000,00

Lote (7) - CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CHP)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
15/12/2022 23:09:09:356	J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA	R\$ 299.520,00
15/12/2022 17:47:57:571	FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 374.400,00
15/12/2022 12:21:09:198	MAREA LOCACAO E SERVICOS LTDA	R\$ 499.200,00
16/12/2022 08:56:17:813	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 620,00
15/12/2022 10:00:50:475	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LT	R\$ 549.120,00
14/12/2022 09:35:52:005	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	R\$ 998.400,00
15/12/2022 20:20:00:090	INOVA SERVICOS DE CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	R\$ 400.000,00

12/12/2022 21:51:24:075	ECOFORT CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	R\$ 499.200,00
15/12/2022 09:35:58:389	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 624.000,00
16/12/2022 07:11:30:863	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 1.152.328,32
14/12/2022 23:38:31:777	LIRA SERVICOS LTDA	R\$ 5.000.000,00

Lote (8) - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CHP)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
15/12/2022 23:09:09:356	J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA	R\$ 748.800,00
15/12/2022 17:47:57:571	FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 998.400,00
15/12/2022 12:21:09:198	MAREA LOCACAO E SERVICOS LTDA	R\$ 873.600,00
16/12/2022 08:56:26:636	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 650,00
15/12/2022 10:00:50:475	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LT	R\$ 611.520,00
14/12/2022 09:35:52:005	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	R\$ 998.400,00
15/12/2022 20:20:00:090	INOVA SERVICOS DE CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	R\$ 800.000,00
12/12/2022 21:51:24:075	ECOFORT CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	R\$ 723.840,00
15/12/2022 09:35:58:389	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 973.440,00
16/12/2022 07:11:30:863	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 1.152.328,32
14/12/2022 23:38:31:777	LIRA SERVICOS LTDA	R\$ 5.000.000,00

Após a etapa de lances, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO COM PRANCHA DE 3 EIXOS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
16/12/2022 10:18:10:095	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	R\$ 59.400,00
16/12/2022 10:16:03:222	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LT	R\$ 68.040,00
16/12/2022 10:11:36:756	INOVA SERVICOS DE CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	R\$ 70.000,00
16/12/2022 10:31:23:074	ECOFORT CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	R\$ 74.000,00
16/12/2022 10:18:28:530	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 75.400,00
16/12/2022 10:16:05:865	MAREA LOCACAO E SERVICOS LTDA	R\$ 75.550,00
16/12/2022 10:12:18:042	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 95.000,00
16/12/2022 10:01:40:272	FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 129.500,00
14/12/2022 16:14:06:552	CARIRI EDIFICACOES, SERVICOS E CONDUCOES LTDA	R\$ 132.840,00
15/12/2022 23:07:23:784	J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA	R\$ 2.160.000,00

Lote (2) - DESMOBILIZAÇÃO DE QUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO COM PRANCHA DE 3 EIXOS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
16/12/2022 10:19:34:039	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	R\$ 59.400,00
16/12/2022 10:16:20:283	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LT	R\$ 68.040,00



16/12/2022 10:11:48:735	INOVA SERVICOS DE CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	R\$ 70.000,00
16/12/2022 10:17:00:599	MAREA LOCACAO E SERVICOS LTDA	R\$ 75.550,00
16/12/2022 10:02:05:471	ECOFORT CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	R\$ 75.600,00
16/12/2022 10:08:47:229	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 79.990,00
16/12/2022 10:12:05:694	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 95.000,00
16/12/2022 10:01:57:474	FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 129.500,00
14/12/2022 16:14:06:552	CARIRI EDIFICACOES, SERVICOS E CONDUCOES LTDA	R\$ 132.840,00
15/12/2022 23:07:23:784	J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA	R\$ 2.160.000,00

Lote (3) - TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
16/12/2022 10:23:24:230	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LT	R\$ 336.600,00
16/12/2022 10:12:14:758	INOVA SERVICOS DE CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	R\$ 350.000,00
16/12/2022 10:37:07:625	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 370.000,00
16/12/2022 10:35:06:535	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	R\$ 372.240,00
16/12/2022 10:27:18:444	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 384.000,00
16/12/2022 10:19:01:440	MAREA LOCACAO E SERVICOS LTDA	R\$ 395.000,00
16/12/2022 10:25:45:579	FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 419.500,00
16/12/2022 10:22:28:505	ECOFORT CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	R\$ 420.000,00
15/12/2022 23:07:23:784	J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA	R\$ 427.680,00
14/12/2022 16:14:06:552	CARIRI EDIFICACOES, SERVICOS E CONDUCOES LTDA	R\$ 540.144,00
14/12/2022 23:37:34:103	LIRA SERVICOS LTDA	R\$ 5.000.000,00

Lote (4) - RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/12/2022 14:26:03:455	INOVA SERVICOS DE CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	R\$ 280.000,00
22/12/2022 14:26:48:773	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LT	R\$ 299.520,00
22/12/2022 14:23:07:901	MAREA LOCACAO E SERVICOS LTDA	R\$ 365.000,00
22/12/2022 14:12:57:330	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 368.000,00
15/12/2022 23:07:23:784	J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA	R\$ 374.400,00
22/12/2022 14:14:23:394	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	R\$ 490.000,00
14/12/2022 16:14:06:552	CARIRI EDIFICACOES, SERVICOS E CONDUCOES LTDA	R\$ 536.640,00
22/12/2022 14:17:28:839	ECOFORT CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	R\$ 540.000,00
22/12/2022 14:11:35:575	FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 648.960,00
15/12/2022 23:13:55:205	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 978.706,56
14/12/2022 23:37:34:103	LIRA SERVICOS LTDA	R\$ 5.000.000,00

Lote (5) - CAMINHÃO BASCULANTE 12M³ (CHP)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/12/2022 14:31:41:082	INOVA SERVICOS DE CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	R\$ 900.000,00



22/12/2022 14:32:33:601	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LT	R\$ 1.118.208,00
22/12/2022 14:23:28:488	MAREA LOCACAO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.170.000,00
22/12/2022 14:13:57:870	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 1.185.000,00
22/12/2022 14:12:18:975	FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 1.395.500,00
15/12/2022 23:07:23:784	J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA	R\$ 1.397.760,00
22/12/2022 14:15:30:351	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	R\$ 1.590.000,00
14/12/2022 16:14:06:552	CARIRI EDIFICACOES, SERVICOS E CONDUCOES LTDA	R\$ 1.797.120,00
22/12/2022 14:18:41:388	ECOFORT CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	R\$ 1.950.000,00
15/12/2022 23:13:55:205	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 4.102.325,76
14/12/2022 23:37:34:103	LIRA SERVICOS LTDA	R\$ 5.000.000,00

Lote (6) - MOTONIVELADORA (CHP)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/12/2022 14:32:32:592	INOVA SERVICOS DE CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	R\$ 450.000,00
22/12/2022 14:34:11:246	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LT	R\$ 748.800,00
22/12/2022 14:35:21:961	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	R\$ 843.648,00
22/12/2022 14:24:02:720	MAREA LOCACAO E SERVICOS LTDA	R\$ 920.000,00
22/12/2022 14:11:00:498	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 968.000,00
22/12/2022 14:12:57:809	FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 1.297.920,00
15/12/2022 23:09:09:356	J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA	R\$ 1.397.760,00
22/12/2022 14:19:59:698	ECOFORT CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	R\$ 1.400.000,00
16/12/2022 07:11:30:863	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 2.022.309,12
14/12/2022 23:38:31:777	LIRA SERVICOS LTDA	R\$ 5.000.000,00

Lote (7) - CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CHP)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/12/2022 14:29:50:025	INOVA SERVICOS DE CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	R\$ 210.000,00
22/12/2022 14:27:57:366	FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 273.500,00
22/12/2022 14:15:55:168	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LT	R\$ 274.560,00
22/12/2022 14:11:38:257	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 280.000,00
22/12/2022 14:27:24:027	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	R\$ 290.000,00
15/12/2022 23:09:09:356	J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA	R\$ 299.520,00
22/12/2022 14:25:33:188	MAREA LOCACAO E SERVICOS LTDA	R\$ 300.000,00
22/12/2022 14:20:17:501	ECOFORT CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	R\$ 450.000,00
16/12/2022 07:11:30:863	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 1.152.328,32
14/12/2022 23:38:31:777	LIRA SERVICOS LTDA	R\$ 5.000.000,00

Lote (8) - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CHP)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/12/2022 14:36:32:011	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LT	R\$ 489.216,00



22/12/2022 14:36:25:472	INOVA SERVICOS DE CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	R\$ 520.000,00
22/12/2022 14:37:21:446	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	R\$ 561.600,00
22/12/2022 14:24:48:013	MAREA LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	R\$ 610.000,00
22/12/2022 14:28:37:857	FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 649.000,00
22/12/2022 14:21:14:799	ECOFORT CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	R\$ 650.000,00
22/12/2022 14:14:46:054	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 680.000,00
15/12/2022 23:09:09:356	J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA	R\$ 748.800,00
16/12/2022 07:11:30:863	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 1.152.328,32
14/12/2022 23:38:31:777	LIRA SERVICOS LTDA	R\$ 5.000.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 16/12/2022, às 10:34:47 horas, no lote (1) - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO COM PRANCHA DE 3 EIXOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 26/12/2022, às 11:18:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/12/2022, às 11:18:58 horas, no lote (1) - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO COM PRANCHA DE 3 EIXOS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi declarada vencedora por atender todas ás exigências do edital. No dia 25/01/2023, às 10:21:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/01/2023, às 10:21:36 horas, no lote (1) - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO COM PRANCHA DE 3 EIXOS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/item a empresa vencedora por atender todas ás exigências do edital. No dia 02/02/2023, às 10:03:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2023, às 10:03:57 horas, no lote (1) - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO COM PRANCHA DE 3 EIXOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Foi solicitado a empresa arrematante documentação complementa a mesma não atendeu a solicitação, sendo assim retornaremos nesse item a fase de arrematante, desclassificando a mesma. No dia 02/02/2023, às 10:04:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2023, às 10:04:13 horas, no lote (1) - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO COM PRANCHA DE 3 EIXOS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Foi solicitado a empresa arrematante documentação complementa a mesma não atendeu a solicitação, sendo assim retornaremos nesse item a fase de arrematante, desclassificando a mesma. No dia 02/02/2023, às 10:05:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2023, às 10:05:55 horas, no lote (1) - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO COM PRANCHA DE 3 EIXOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: . No dia 02/02/2023, às 10:07:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2023, às 10:07:26 horas, no lote (1) - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO COM PRANCHA DE 3 EIXOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: P.A.C PLUS SERVICOS LTDA. No dia 02/02/2023, às 11:05:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2023, às 11:05:49 horas, no lote (1) - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO COM PRANCHA DE 3 EIXOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LT. No dia 02/02/2023, às 11:07:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2023, às 11:07:09 horas, no lote (1) - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO COM PRANCHA DE 3 EIXOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: INOVA SERVICOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA. No dia 03/02/2023, às 12:16:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/02/2023, às 12:16:12 horas, no lote (1) - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO COM PRANCHA DE 3 EIXOS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a empresa declarada vencedora por atender todas às exigências do edital. No dia 03/02/2023, às 13:13:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/02/2023, às 13:13:07 horas, no lote (1) - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO COM PRANCHA DE 3 EIXOS - a situação do lote foi alterada



para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/item.

No dia 03/02/2023, às 13:13:07 horas, no lote (1) - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO COM PRANCHA DE 3 EIXOS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ECOFORT CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA com o valor R\$ 73.980,00.

No dia 16/12/2022, às 10:24:01 horas, no lote (2) - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO COM PRANCHA DE 3 EIXOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 26/12/2022, às 11:19:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/12/2022, às 11:19:20 horas, no lote (2) - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO COM PRANCHA DE 3 EIXOS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi declarada vencedora por atender todas às exigências do edital. No dia 25/01/2023, às 10:21:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/01/2023, às 10:21:49 horas, no lote (2) - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO COM PRANCHA DE 3 EIXOS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/item a empresa vencedora por atender todas às exigências do edital. No dia 02/02/2023, às 10:04:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2023, às 10:04:26 horas, no lote (2) - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO COM PRANCHA DE 3 EIXOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Foi solicitado a empresa arrematante documentação complementa a mesma não atendeu a solicitação, sendo assim retornaremos nesse item a fase de arrematante, desclassificando a mesma. No dia 02/02/2023, às 10:07:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2023, às 10:07:37 horas, no lote (2) - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO COM PRANCHA DE 3 EIXOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: P.A.C PLUS SERVICOS LTDA. No dia 02/02/2023, às 15:26:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2023, às 15:26:23 horas, no lote (2) - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO COM PRANCHA DE 3 EIXOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -



DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LT. No dia 02/02/2023, às 15:29:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2023, às 15:29:08 horas, no lote (2) - DESMOBILIZAÇÃO DE QUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO COM PRANCHA DE 3 EIXOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: INOVA SERVICOS DE CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA. No dia 02/02/2023, às 15:30:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2023, às 15:30:16 horas, no lote (2) - DESMOBILIZAÇÃO DE QUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO COM PRANCHA DE 3 EIXOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: MAREA LOCACAO E SERVICOS LTDA. No dia 03/02/2023, às 12:16:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/02/2023, às 12:16:20 horas, no lote (2) - DESMOBILIZAÇÃO DE QUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO COM PRANCHA DE 3 EIXOS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a empresa declarada vencedora por atender todas às exigências do edital. No dia 03/02/2023, às 13:13:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/02/2023, às 13:13:13 horas, no lote (2) - DESMOBILIZAÇÃO DE QUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO COM PRANCHA DE 3 EIXOS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/item.

No dia 03/02/2023, às 13:13:13 horas, no lote (2) - DESMOBILIZAÇÃO DE QUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO COM PRANCHA DE 3 EIXOS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ECOFORT CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA com o valor R\$ 75.600,00.

No dia 16/12/2022, às 10:39:12 horas, no lote (3) - TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 26/12/2022, às 11:19:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/12/2022, às 11:19:27 horas, no lote (3) - TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O



motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi declarada vencedora por atender todas às exigências do edital. No dia 25/01/2023, às 10:22:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/01/2023, às 10:22:01 horas, no lote (3) - TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/item a empresa vencedora por atender todas às exigências do edital. No dia 02/02/2023, às 10:04:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2023, às 10:04:32 horas, no lote (3) - TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Foi solicitado a empresa arrematante documentação complementa a mesma não atendeu a solicitação, sendo assim retornaremos nesse item a fase de arrematante, desclassificando a mesma. No dia 02/02/2023, às 10:08:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2023, às 10:08:24 horas, no lote (3) - TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LT. No dia 02/02/2023, às 10:40:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2023, às 10:40:01 horas, no lote (3) - TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: INOVA SERVICOS DE CONSTRUcoes DE EDIFICIOS LTDA. No dia 02/02/2023, às 11:40:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2023, às 11:40:10 horas, no lote (3) - TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA. No dia 02/02/2023, às 15:26:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2023, às 15:26:35 horas, no lote (3) - TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: P.A.C PLUS SERVICOS LTDA. No dia 02/02/2023, às 15:31:22 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 02/02/2023, às 15:31:22 horas, no lote (3) - TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA. No dia 02/02/2023, às 15:32:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2023, às 15:32:34 horas, no lote (3) - TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: MAREA LOCACAO E SERVICOS LTDA. No dia 03/02/2023, às 12:16:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/02/2023, às 12:16:38 horas, no lote (3) - TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a empresa declarada vencedora por atender todas às exigências do edital. No dia 03/02/2023, às 13:13:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/02/2023, às 13:13:22 horas, no lote (3) - TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/item.

No dia 03/02/2023, às 13:13:22 horas, no lote (3) - TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA com o valor R\$ 419.490,72.

No dia 22/12/2022, às 14:31:06 horas, no lote (4) - RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 22/12/2022, às 14:48:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/12/2022, às 14:48:54 horas, no lote (4) - RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: INOVA SERVICOS DE CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA. No dia 26/12/2022, às 11:19:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/12/2022, às 11:19:33 horas, no lote (4) - RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi declarada vencedora por atender todas às exigências do edital. No



dia 25/01/2023, às 10:22:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/01/2023, às 10:22:13 horas, no lote (4) - RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/item a empresa vencedora por atender todas às exigências do edital. No dia 02/02/2023, às 10:04:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2023, às 10:04:42 horas, no lote (4) - RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Foi solicitado a empresa arrematante documentação complementa a mesma não atendeu a solicitação, sendo assim retornaremos nesse item a fase de arrematante, desclassificando a mesma. No dia 02/02/2023, às 10:08:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2023, às 10:08:40 horas, no lote (4) - RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LT. No dia 02/02/2023, às 11:06:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2023, às 11:06:00 horas, no lote (4) - RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: MAREA LOCACAO E SERVICOS LTDA. No dia 02/02/2023, às 11:13:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2023, às 11:13:38 horas, no lote (4) - RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA. No dia 02/02/2023, às 15:26:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2023, às 15:26:41 horas, no lote (4) - RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA. No dia 03/02/2023, às 10:03:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/02/2023, às 10:03:10 horas, no lote (4) - RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o



fornecedor: P.A.C PLUS SERVICOS LTDA. No dia 03/02/2023, às 10:12:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/02/2023, às 10:12:44 horas, no lote (4) - RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: CARIRI EDIFICACOES, SERVICOS E CONDUCOES LTDA. No dia 03/02/2023, às 12:16:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/02/2023, às 12:16:46 horas, no lote (4) - RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a empresa declarada vencedora por atender todas às exigências do edital. No dia 03/02/2023, às 13:13:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/02/2023, às 13:13:30 horas, no lote (4) - RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/item.

No dia 03/02/2023, às 13:13:30 horas, no lote (4) - RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ECOFORT CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA com o valor R\$ 539.884,80.

No dia 22/12/2022, às 14:35:55 horas, no lote (5) - CAMINHÃO BASCULANTE 12M³ (CHP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: px10aop00002_multisalas-08. No dia 22/12/2022, às 14:49:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/12/2022, às 14:49:02 horas, no lote (5) - CAMINHÃO BASCULANTE 12M³ (CHP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: INOVA SERVICOS DE CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA. No dia 26/12/2022, às 11:19:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/12/2022, às 11:19:39 horas, no lote (5) - CAMINHÃO BASCULANTE 12M³ (CHP) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi declarada vencedora por atender todas às exigências do edital. No dia 25/01/2023, às 10:22:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/01/2023, às 10:22:30 horas, no lote (5) - CAMINHÃO BASCULANTE 12M³ (CHP) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/item a empresa vencedora por atender todas às



exigências do edital. No dia 02/02/2023, às 10:04:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2023, às 10:04:51 horas, no lote (5) - CAMINHÃO BASCULANTE 12M³ (CHP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Foi solicitado a empresa arrematante documentação complementa a mesma não atendeu a solicitação, sendo assim retornaremos nesse item a fase de arrematante, desclassificando a mesma. No dia 02/02/2023, às 10:08:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2023, às 10:08:48 horas, no lote (5) - CAMINHÃO BASCULANTE 12M³ (CHP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LT. No dia 02/02/2023, às 11:06:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2023, às 11:06:07 horas, no lote (5) - CAMINHÃO BASCULANTE 12M³ (CHP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: MAREA LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA. No dia 02/02/2023, às 11:13:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2023, às 11:13:46 horas, no lote (5) - CAMINHÃO BASCULANTE 12M³ (CHP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA. No dia 02/02/2023, às 15:26:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2023, às 15:26:50 horas, no lote (5) - CAMINHÃO BASCULANTE 12M³ (CHP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA. No dia 03/02/2023, às 10:03:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/02/2023, às 10:03:56 horas, no lote (5) - CAMINHÃO BASCULANTE 12M³ (CHP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA. No dia 03/02/2023, às 12:10:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/02/2023, às 12:10:58 horas, no lote (5) - CAMINHÃO BASCULANTE 12M³ (CHP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o



seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: P.A.C PLUS SERVICOS LTDA. No dia 03/02/2023, às 12:12:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/02/2023, às 12:12:16 horas, no lote (5) - CAMINHÃO BASCULANTE 12M³ (CHP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: CARIRI EDIFICACOES, SERVICOS E CONDUCOES LTDA. No dia 03/02/2023, às 12:16:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/02/2023, às 12:16:56 horas, no lote (5) - CAMINHÃO BASCULANTE 12M³ (CHP) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a empresa declarada vencedora por atender todas às exigências do edital.

No dia 03/02/2023, às 12:16:56 horas, no lote (5) - CAMINHÃO BASCULANTE 12M³ (CHP) - a empresa ECOFORT CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA com o valor R\$ 1.949.875,20 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No dia 22/12/2022, às 14:37:10 horas, no lote (6) - MOTONIVELADORA (CHP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: px10aop00002_multisalas-08. No dia 22/12/2022, às 14:49:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/12/2022, às 14:49:10 horas, no lote (6) - MOTONIVELADORA (CHP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: INOVA SERVICOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA. No dia 26/12/2022, às 11:19:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/12/2022, às 11:19:45 horas, no lote (6) - MOTONIVELADORA (CHP) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi declarada vencedora por atender todas às exigências do edital. No dia 25/01/2023, às 10:22:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/01/2023, às 10:22:21 horas, no lote (6) - MOTONIVELADORA (CHP) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/item a empresa vencedora por atender todas às exigências do edital. No dia 02/02/2023, às 10:05:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2023, às 10:05:00 horas, no lote (6) - MOTONIVELADORA (CHP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Foi



solicitado a empresa arrematante documentação complementa a mesma não atendeu a solicitação, sendo assim retornaremos nesse item a fase de arrematante, desclassificando a mesma. No dia 02/02/2023, às 10:08:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2023, às 10:08:57 horas, no lote (6) - MOTONIVELADORA (CHP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LT. No dia 02/02/2023, às 15:26:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2023, às 15:26:56 horas, no lote (6) - MOTONIVELADORA (CHP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: P.A.C PLUS SERVICOS LTDA. No dia 02/02/2023, às 15:30:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2023, às 15:30:26 horas, no lote (6) - MOTONIVELADORA (CHP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: MAREA LOCACAO E SERVICOS LTDA. No dia 02/02/2023, às 15:39:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2023, às 15:39:15 horas, no lote (6) - MOTONIVELADORA (CHP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA. No dia 03/02/2023, às 10:04:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/02/2023, às 10:04:09 horas, no lote (6) - MOTONIVELADORA (CHP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA. No dia 03/02/2023, às 12:11:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/02/2023, às 12:11:06 horas, no lote (6) - MOTONIVELADORA (CHP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA. No dia 03/02/2023, às 12:17:05 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 03/02/2023, às 12:17:05 horas, no lote (6) - MOTONIVELADORA (CHP) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a empresa declarada vencedora por atender todas às exigências do edital. No dia 03/02/2023, às 13:13:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/02/2023, às 13:13:43 horas, no lote (6) - MOTONIVELADORA (CHP) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/item.

No dia 03/02/2023, às 13:13:43 horas, no lote (6) - MOTONIVELADORA (CHP) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ECOFORT CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA com o valor R\$ 1.399.956,48.

No dia 22/12/2022, às 14:34:26 horas, no lote (7) - CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CHP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 22/12/2022, às 14:49:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/12/2022, às 14:49:17 horas, no lote (7) - CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CHP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: INOVA SERVICOS DE CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA. No dia 26/12/2022, às 11:19:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/12/2022, às 11:19:52 horas, no lote (7) - CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CHP) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi declarada vencedora por atender todas às exigências do edital. No dia 25/01/2023, às 10:22:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/01/2023, às 10:22:47 horas, no lote (7) - CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CHP) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/item a empresa vencedora por atender todas às exigências do edital.

No dia 25/01/2023, às 10:22:47 horas, no lote (7) - CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CHP) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA com o valor R\$ 273.486,72.

No dia 22/12/2022, às 14:41:10 horas, no lote (8) - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CHP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 26/12/2022, às

11:20:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/12/2022, às 11:20:00 horas, no lote (8) - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CHP) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa foi declarada vencedora por atender todas às exigências do edital. No dia 25/01/2023, às 10:22:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/01/2023, às 10:22:58 horas, no lote (8) - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CHP) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/item a empresa vencedora por atender todas às exigências do edital. No dia 02/02/2023, às 10:05:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2023, às 10:05:18 horas, no lote (8) - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CHP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Foi solicitado a empresa arrematante documentação complementa a mesma não atendeu a solicitação, sendo assim retornaremos nesse item a fase de arrematante, desclassificando a mesma. No dia 02/02/2023, às 10:09:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2023, às 10:09:04 horas, no lote (8) - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CHP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LT. No dia 02/02/2023, às 10:40:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2023, às 10:40:13 horas, no lote (8) - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CHP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: INOVA SERVICOS DE CONSTRUcoes DE EDIFICIOS LTDA. No dia 02/02/2023, às 15:27:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2023, às 15:27:09 horas, no lote (8) - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CHP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: P.A.C PLUS SERVICOS LTDA. No dia 02/02/2023, às 15:30:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/02/2023, às 15:30:34 horas, no lote (8) - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CHP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: MAREA LOCACAO E SERVICOS LTDA. No dia 03/02/2023, às 12:17:17 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 03/02/2023, às 12:17:16 horas, no lote (8) - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CHP) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a empresa declarada vencedora por atender todas às exigências do edital. No dia 03/02/2023, às 13:13:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/02/2023, às 13:13:54 horas, no lote (8) - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CHP) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica adjudicado o referido lote/item.

No dia 03/02/2023, às 13:13:54 horas, no lote (8) - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CHP) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA com o valor R\$ 648.960,00.

No dia 16/12/2022, às 08:53:59 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou a proposta do fornecedor - SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, no lote (1) - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO COM PRANCHA DE 3 EIXOS. O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada por cotar valor unitário, O julgamento se da por valor global do item/lote.

No dia 16/12/2022, às 08:54:31 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou a proposta do fornecedor - SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, no lote (2) - DESMOBILIZAÇÃO DE QUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO COM PRANCHA DE 3 EIXOS. O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada por cotar valor unitário, O julgamento se da por valor global do item/lote.

No dia 16/12/2022, às 08:55:36 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou a proposta do fornecedor - SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, no lote (3) - TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP). O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada por cotar valor unitário, O julgamento se da por valor global do item/lote.

No dia 16/12/2022, às 08:55:46 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou a proposta do fornecedor - SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, no lote (4) - RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP). O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada por cotar valor unitário, O julgamento se da por valor global do item/lote.

No dia 16/12/2022, às 08:55:56 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou a proposta do fornecedor - SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, no lote (5) - CAMINHÃO BASCULANTE 12M³ (CHP). O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada por cotar valor unitário, O julgamento se da por valor global do item/lote.

No dia 16/12/2022, às 08:56:08 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou a proposta do fornecedor - SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, no lote (6) - MOTONIVELADORA (CHP). O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada por cotar valor unitário, O julgamento se da por valor global do item/lote.

No dia 16/12/2022, às 08:56:17 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou a proposta do fornecedor - SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, no lote (7) - CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CHP). O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada por cotar valor unitário, O julgamento se da por valor global do item/lote.

No dia 16/12/2022, às 08:56:26 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou a proposta do fornecedor - SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, no lote (8) - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CHP). O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada por cotar valor unitário, O julgamento se da por valor global do item/lote.

No dia 22/12/2022, às 14:48:53 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - INOVA SERVICOS DE CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA, no lote (4) - RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP). O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada diretamente pois a mesma não apresentou documento para habilitação.

No dia 22/12/2022, às 14:49:01 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - INOVA SERVICOS DE CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA, no lote (5) - CAMINHÃO BASCULANTE 12M³ (CHP). O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada diretamente pois a mesma não apresentou documento para habilitação.

No dia 22/12/2022, às 14:49:10 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - INOVA SERVICOS DE CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA, no lote (6) - MOTONIVELADORA (CHP). O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada diretamente pois a mesma não apresentou documento para habilitação.



No dia 22/12/2022, às 14:49:17 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - INOVA SERVICOS DE CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA, no lote (7) - CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CHP). O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada diretamente pois a mesma não apresentou documento para habilitação.

No dia 25/01/2023, às 10:14:31 horas, no lote (4) - RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP). Manteve-se a decisão do pregoeiro.

No dia 25/01/2023, às 10:14:51 horas, no lote (5) - CAMINHÃO BASCULANTE 12M³ (CHP). Manteve-se a decisão do pregoeiro.

No dia 25/01/2023, às 10:15:16 horas, no lote (6) - MOTONIVELADORA (CHP). Manteve-se a decisão do pregoeiro.

No dia 25/01/2023, às 10:15:27 horas, no lote (7) - CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CHP). Manteve-se a decisão do pregoeiro.

No dia 25/01/2023, às 10:15:39 horas, no lote (8) - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CHP). Manteve-se a decisão do pregoeiro.

No dia 02/02/2023, às 10:07:26 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - P.A.C PLUS SERVICOS LTDA, no lote (1) - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO COM PRANCHA DE 3 EIXOS. O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada por não atender os itens do edital Solicitamos as empresas vencedoras/adjudicadas documentação que comprovem que a empresa possua os itens arrematados em sua respectiva frota de acordo com o item 12.06.01.01 ficando aberto o prazo de 5(cinco) dias para apresentação das mesmas caso não seja apresentada retornaremos a fase de arrematante. foi solicitado como condição para homologação do processo.

No dia 02/02/2023, às 10:07:37 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - P.A.C PLUS SERVICOS LTDA, no lote (2) - DESMOBILIZAÇÃO DE QUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO COM PRANCHA DE 3 EIXOS. O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada por não atender os itens do edital Solicitamos as empresas vencedoras/adjudicadas documentação que comprovem que a empresa possua os itens arrematados em sua respectiva frota de acordo com o item 12.06.01.01 ficando aberto o prazo de 5(cinco) dias para apresentação das mesmas caso não seja apresentada retornaremos a fase de arrematante. foi solicitado como condição para homologação do processo.



No dia 02/02/2023, às 10:08:24 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LT, no lote (3) - TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP). O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada por não atender os itens do edital Solicitamos as empresas vencedoras/adjudicadas documentação que comprovem que a empresa possua os itens arrematados em sua respectiva frota de acordo com o item 12.06.01.01 ficando aberto o prazo de 5(cinco) dias para apresentação das mesmas caso não seja apresentada retornaremos a fase de arrematante. foi solicitado como condição para homologação do processo.

No dia 02/02/2023, às 10:08:39 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LT, no lote (4) - RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP). O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada por não atender os itens do edital Solicitamos as empresas vencedoras/adjudicadas documentação que comprovem que a empresa possua os itens arrematados em sua respectiva frota de acordo com o item 12.06.01.01 ficando aberto o prazo de 5(cinco) dias para apresentação das mesmas caso não seja apresentada retornaremos a fase de arrematante. foi solicitado como condição para homologação do processo.

No dia 02/02/2023, às 10:08:47 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LT, no lote (5) - CAMINHÃO BASCULANTE 12M³ (CHP). O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada por não atender os itens do edital Solicitamos as empresas vencedoras/adjudicadas documentação que comprovem que a empresa possua os itens arrematados em sua respectiva frota de acordo com o item 12.06.01.01 ficando aberto o prazo de 5(cinco) dias para apresentação das mesmas caso não seja apresentada retornaremos a fase de arrematante. foi solicitado como condição para homologação do processo.

No dia 02/02/2023, às 10:08:56 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LT, no lote (6) - MOTONIVELADORA (CHP). O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada por não atender os itens do edital Solicitamos as empresas vencedoras/adjudicadas documentação que comprovem que a empresa possua os itens arrematados em sua respectiva frota de acordo com o item 12.06.01.01 ficando aberto o prazo de 5(cinco) dias para apresentação das mesmas caso não seja apresentada retornaremos a fase de arrematante. foi solicitado como condição para homologação do processo.



No dia 02/02/2023, às 10:09:04 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LT, no lote (8) - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CHP). O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada por não atender os itens do edital Solicitamos as empresas vencedoras/adjudicadas documentação que comprovem que a empresa possua os itens arrematados em sua respectiva frota de acordo com o item 12.06.01.01 ficando aberto o prazo de 5(cinco) dias para apresentação das mesmas caso não seja apresentada retornaremos a fase de arrematante. foi solicitado como condição para homologação do processo.

No dia 02/02/2023, às 10:40:00 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - INOVA SERVICOS DE CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA, no lote (3) - TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP). O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada por não apresentar documentação.

No dia 02/02/2023, às 10:40:13 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - INOVA SERVICOS DE CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA, no lote (8) - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CHP). O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada por não apresentar documentação.

No dia 02/02/2023, às 11:05:48 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LT, no lote (1) - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO COM PRANCHA DE 3 EIXOS. O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada por não atender o item 2.09 do edital.

No dia 02/02/2023, às 11:06:00 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - MAREA LOCACAO E SERVICOS LTDA, no lote (4) - RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP). O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada por não atender o item 2.09 do edital.

No dia 02/02/2023, às 11:06:07 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - MAREA LOCACAO E SERVICOS LTDA, no lote (5) - CAMINHÃO BASCULANTE 12M³ (CHP). O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada por não atender o item 2.09 do edital.

No dia 02/02/2023, às 11:07:09 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - INOVA SERVICOS DE



CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA, no lote (1) - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO COM PRANCHA DE 3 EIXOS. O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada a mesma não anexou documentação de habilitação.

No dia 02/02/2023, às 11:13:38 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA, no lote (4) - RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP). O motivo da desclassificação foi: A empresa não apresentou proposta escrita de acordo com o item do edital 04.00 e o subitem 04.04.

No dia 02/02/2023, às 11:13:46 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA, no lote (5) - CAMINHÃO BASCULANTE 12M³ (CHP). O motivo da desclassificação foi: A empresa não apresentou proposta escrita de acordo com o item do edital 04.00 e o subitem 04.04.

No dia 02/02/2023, às 11:40:09 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA, no lote (3) - TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP). O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada por não atender os itens do edital relativo a qualificação técnica de n° 07.05 A linha (C).

No dia 02/02/2023, às 15:26:22 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LT, no lote (2) - DESMOBILIZAÇÃO DE QUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO COM PRANCHA DE 3 EIXOS. O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada por não atender os itens do edital de n°06.01, 06.02,06.03 e 06.03.01.

No dia 02/02/2023, às 15:26:35 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - P.A.C PLUS SERVICOS LTDA, no lote (3) - TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP). O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada por não atender os itens do edital de n°06.01, 06.02,06.03 e 06.03.01.

No dia 02/02/2023, às 15:26:41 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA, no lote (4) - RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP). O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada por não atender os itens do edital de n°06.01, 06.02,06.03 e 06.03.01.



No dia 02/02/2023, às 15:26:49 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, no lote (5) - CAMINHÃO BASCULANTE 12M³ (CHP). O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada por não atender os itens do edital de nº06.01, 06.02,06.03 e 06.03.01.

No dia 02/02/2023, às 15:26:55 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - P.A.C PLUS SERVICOS LTDA, no lote (6) - MOTONIVELADORA (CHP). O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada por não atender os itens do edital de nº06.01, 06.02,06.03 e 06.03.01.

No dia 02/02/2023, às 15:27:09 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - P.A.C PLUS SERVICOS LTDA, no lote (8) - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CHP). O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada por não atender os itens do edital de nº06.01, 06.02,06.03 e 06.03.01.

No dia 02/02/2023, às 15:29:08 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - INOVA SERVICOS DE CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA, no lote (2) - DESMOBILIZAÇÃO DE QUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO COM PRANCHA DE 3 EIXOS. O motivo da desclassificação foi: A empresa não apresentou documentação.

No dia 02/02/2023, às 15:30:16 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - MAREA LOCACAO E SERVICOS LTDA, no lote (2) - DESMOBILIZAÇÃO DE QUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO COM PRANCHA DE 3 EIXOS. O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada por não atender o item 2.09 do edital.

No dia 02/02/2023, às 15:30:26 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - MAREA LOCACAO E SERVICOS LTDA, no lote (6) - MOTONIVELADORA (CHP). O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada por não atender o item 2.09 do edital.

No dia 02/02/2023, às 15:30:34 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - MAREA LOCACAO E SERVICOS LTDA, no lote (8) - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CHP). O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada por não atender o item 2.09 do edital.



No dia 02/02/2023, às 15:31:21 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA, no lote (3) - TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP). O motivo da desclassificação foi: A empresa não apresentou proposta escrita de acordo com o item do edital 04.00 e o subitem 04.04.

No dia 02/02/2023, às 15:32:34 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - MAREA LOCACAO E SERVICOS LTDA, no lote (3) - TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP). O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada por não atender o item 2.09 do edital.

No dia 02/02/2023, às 15:39:15 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA, no lote (6) - MOTONIVELADORA (CHP). O motivo da desclassificação foi: Senhores arrematantes MENOS O ITEM 07 encaminhar proposta readequada, verificando possibilidade de baixa do valor arrematado sem comprometer o objeto almejado. encaminhar de acordo com os itens 06.01, 06.02,06.03 e 06.03.01 . do edital, respeitando prazos e normas editalícias.

No dia 03/02/2023, às 10:03:10 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - P.A.C PLUS SERVICOS LTDA, no lote (4) - RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP). O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada por não atender os itens do edital de n°06.01, 06.02,06.03 e 06.03.01.

No dia 03/02/2023, às 10:03:56 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA, no lote (5) - CAMINHÃO BASCULANTE 12M³ (CHP). O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada por não atender os itens do edital de n°06.01, 06.02,06.03 e 06.03.01.

No dia 03/02/2023, às 10:04:09 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, no lote (6) - MOTONIVELADORA (CHP). O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada por não atender os itens do edital de n°06.01, 06.02,06.03 e 06.03.01.

No dia 03/02/2023, às 10:12:44 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - CARIRI EDIFICACOES, SERVICOS E CONDUCOES LTDA, no lote (4) - RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS




(CHP). O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada por não atender o item 2.09 do edital.

No dia 03/02/2023, às 12:10:58 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - P.A.C PLUS SERVICOS LTDA, no lote (5) - CAMINHÃO BASCULANTE 12M³ (CHP). O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada por não atender os itens do edital de n°06.01, 06.02,06.03 e 06.03.01.

No dia 03/02/2023, às 12:11:05 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - J.J. LOCACOES & CONSTRUÇOES LTDA, no lote (6) - MOTONIVELADORA (CHP). O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada por não atender os itens do edital de n°06.01, 06.02,06.03 e 06.03.01.

No dia 03/02/2023, às 12:12:16 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - CARIRI EDIFICACOES, SERVICOS E CONDUÇOES LTDA, no lote (5) - CAMINHÃO BASCULANTE 12M³ (CHP). O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada por não atender o item 2.09 do edital.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.


DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO
Pregoeiro da disputa

JOSE CELIO CARNEIRO
Autoridade Competente

CARLOS JOSE ARCANJO
Membro Equipe Apoio

Proponentes:

43.570.564/0001-72 ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA
39.420.606/0001-11 CARIRI EDIFICACOES, SERVICOS E CONDUÇOES LTDA
36.100.959/0001-46 ECOFORT CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
13.281.294/0001-19 FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA
38.472.019/0001-03 INOVA SERVICOS DE CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA
18.866.411/0001-20 J.J. LOCACOES & CONSTRUÇOES LTDA



63.287.247/0001-50 LIRA SERVICOS LTDA
35.864.328/0001-30 M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LT
10.923.326/0001-44 MAREA LOCACAO E SERVICOS LTDA
24.730.537/0001-75 P.A.C PLUS SERVICOS LTDA
40.219.546/0001-52 SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
35.959.058/0001-41 SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA