


PAVIMENTO FUNDAÇÃO (-1,500)
Linhação e Formas de Sapatas e Pilares (Parte I)

Esc. 1/50



Comissão Organizadora
93301715

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO AGRANDO-CE
REFORMA E AMPLIAÇÃO - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL EFF. PAZ BEVERIANO - IETEE

IDS
SANTANA DO AGRANDO - CEARÁ


PROJ. EXECUTIVO
PROJ. DE ARQUITETURA
PROJ. DE ESTRUTURA
PROJ. DE INSTALAÇÃO DE SERVIDORES
PROJ. DE SANEAMENTO BÁSICO
PROJ. DE SINALIZAÇÃO
PROJ. DE VED. DE PAREDES
PROJ. DE VED. DE PORTAS
PROJ. DE VED. DE TELHADO

PROJ. DE SANEAMENTO BÁSICO
PROJ. DE SINALIZAÇÃO
PROJ. DE VED. DE PAREDES
PROJ. DE VED. DE PORTAS
PROJ. DE VED. DE TELHADO

PROJ. DE SANEAMENTO BÁSICO
PROJ. DE SINALIZAÇÃO
PROJ. DE VED. DE PAREDES
PROJ. DE VED. DE PORTAS
PROJ. DE VED. DE TELHADO

PROJ. DE SANEAMENTO BÁSICO
PROJ. DE SINALIZAÇÃO
PROJ. DE VED. DE PAREDES
PROJ. DE VED. DE PORTAS
PROJ. DE VED. DE TELHADO

PROJ. DE SANEAMENTO BÁSICO
PROJ. DE SINALIZAÇÃO
PROJ. DE VED. DE PAREDES
PROJ. DE VED. DE PORTAS
PROJ. DE VED. DE TELHADO



Francisco Diego Araujo Sousa
CPF: 047.106.113-19
Eng. Civil - 58210-D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO AGRANDO-CE
REFORMA E AMPLIAÇÃO - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL EFF. PAZ BEVERIANO - IETEE

IDS
SANTANA DO AGRANDO - CEARÁ

PROJ. EXECUTIVO
PROJ. DE ARQUITETURA
PROJ. DE ESTRUTURA
PROJ. DE INSTALAÇÃO DE SERVIDORES
PROJ. DE SANEAMENTO BÁSICO
PROJ. DE SINALIZAÇÃO
PROJ. DE VED. DE PAREDES
PROJ. DE VED. DE PORTAS
PROJ. DE VED. DE TELHADO

PROJ. DE SANEAMENTO BÁSICO
PROJ. DE SINALIZAÇÃO
PROJ. DE VED. DE PAREDES
PROJ. DE VED. DE PORTAS
PROJ. DE VED. DE TELHADO

PROJ. DE SANEAMENTO BÁSICO
PROJ. DE SINALIZAÇÃO
PROJ. DE VED. DE PAREDES
PROJ. DE VED. DE PORTAS
PROJ. DE VED. DE TELHADO


PROJ. DE SANEAMENTO BÁSICO
PROJ. DE SINALIZAÇÃO
PROJ. DE VED. DE PAREDES
PROJ. DE VED. DE PORTAS
PROJ. DE VED. DE TELHADO

PROJ. DE SANEAMENTO BÁSICO
PROJ. DE SINALIZAÇÃO
PROJ. DE VED. DE PAREDES
PROJ. DE VED. DE PORTAS
PROJ. DE VED. DE TELHADO

PAVIMENTO TERRÇO (0,000)
FORMAS DE PILARES E VIGAS (PARTE II)
Esc. 1/40

F

F



Francisco Deyvo Araujo Sousa
CPF: 047.106.113 - 19
Eng. Civil - 52710-D

DS
SISTEMA DE GESTO DE OBRAS
SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE OBRAS
DESENVOLVIDO POR: DR. PAULO ROBERTO DE SOUZA
CALLE: RUA DA BARRAGEM, 150 - JARDIM BOTANICO - RIO DE JANEIRO - RJ


PROFESSOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO
ACARA-CI
FORMAS E APILAO - REGUA DE USINDO INFANTE II
MUNICIPAL DE FARRA EVERTIANO - REDE
FORMAS (TERMO PARTE B)

PROJETO
COMISSRIA PERMANENTE DE LICITAES
PILARES E VIGAS
PILARES E VIGAS
PILARES E VIGAS
PILARES E VIGAS

05/25

LEGENDA	
[Symbol]	PILARES DE ALÇADA INTER. INTEL.
[Symbol]	PLANTA DE PASSAR POR ESTE INTEL.
[Symbol]	PLANTA DE MORRIA INTER. INTEL.
[Symbol]	FUNDO DE CORTA SIMPLES

APQ	POS	BIT	QUANT.	COMPRIMENTO	UNID.	TOTAL
V1	00A	5	4	110	cm	440
	00B	5	3	110	cm	330
	00C	5	3	110	cm	330
	00D	5	3	110	cm	330
	00E	5	3	110	cm	330
	00F	5	3	110	cm	330
	00G	5	3	110	cm	330
	00H	5	3	110	cm	330
	00I	5	3	110	cm	330
	00J	5	3	110	cm	330
	00K	5	3	110	cm	330
	00L	5	3	110	cm	330
	00M	5	3	110	cm	330
	00N	5	3	110	cm	330
	00O	5	3	110	cm	330
	00P	5	3	110	cm	330
	00Q	5	3	110	cm	330
	00R	5	3	110	cm	330
	00S	5	3	110	cm	330
	00T	5	3	110	cm	330
	00U	5	3	110	cm	330
	00V	5	3	110	cm	330
	00W	5	3	110	cm	330
	00X	5	3	110	cm	330
	00Y	5	3	110	cm	330
	00Z	5	3	110	cm	330



COMISSÃO PERMANENTE DA LICITAÇÃO
 Nº 709
 09/05/2023

CONTRATO Nº 164-23-1670
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAUJO-CE
 REFORMA E AMPLIAÇÃO - ESCOLA DE MENINO INFANTE LEFONANTIN DE MOURA SANTANA - SECC

ITEM Nº 02
 ANILHOS DE VIDAS (RIGID PAVIMENTO)

EMPRESA: FRANCISCO DILGO ARAUJO SOUSA
CNPJ: 04.110.613-19
CPF: 041.106.113-19

EMPRESA: FRANCISCO DILGO ARAUJO SOUSA
CNPJ: 04.110.613-19
CPF: 041.106.113-19

EMPRESA: FRANCISCO DILGO ARAUJO SOUSA
CNPJ: 04.110.613-19
CPF: 041.106.113-19


EMPRESA: FRANCISCO DILGO ARAUJO SOUSA
CNPJ: 04.110.613-19
CPF: 041.106.113-19

EMPRESA: FRANCISCO DILGO ARAUJO SOUSA
CNPJ: 04.110.613-19
CPF: 041.106.113-19

EMPRESA: FRANCISCO DILGO ARAUJO SOUSA
CNPJ: 04.110.613-19
CPF: 041.106.113-19

Francisco Dilgo Araujo Sousa
 CPF: 041.106.113-19
 Eng. Civil-52710-D

06/25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO
ACARAÇÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
PÚBLICA - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS

FORMAS COBERTURAS (PART. I)

SARILENE KENIA
Tecnóloga

ENGENHEIRA DE FUNDAÇÃO CIVIL DE MATRIZ COM A TITULAR DO REGISTRO Nº 039256-8
SANTANA DO ACARAÇÓ - CE

ENGENHEIRO Nº 12780

CADASTRO Nº 492106

PROF. REG. Nº 41124

CADASTRO Nº 1942

EXCLUSIVO

CONCRETO
15x25x30 CM


10/25

Francisco Diego de Araujo Sousa
CPF: 047.106.113-19
Eng. CIVIL - 52710-D

PANIMENTO COBERTURA (+3,380)
FORMAS DE PILARES, VIGAS E LAJES (PARTE II)
Esc. 1/40

F

A



LADOS DE PARQUEAMENTO



FRANCISCO DINIZ ARAUJO SOUSA
CPF: 047.406.113-19
Eng. Civil - 52710-D

CONCRETO
LADO DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO
ACARAÁ-CE

RECOMENDAÇÃO, RESOLUÇÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/2022
FUNDAMENTADA EM PARECERES DO COMITÊ DE LICITAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPM)

FORMAS COBERTURA (PARTE II)

PROJETADE POR: FRANCISCO DINIZ ARAUJO SOUSA
ENGENHEIRO CIVIL - 52710-D

EMPRESA: ENDO. CÍRCULO SOUSA - CREA-CE: 62.710-D

PROJETO Nº: 24

DATA: 15/07/2022

VALOR: R\$ 11.250,00

PROJETADE POR: FRANCISCO DINIZ ARAUJO SOUSA

ENGENHEIRO CIVIL - 52710-D


EMPRESA: ENDO. CÍRCULO SOUSA - CREA-CE: 62.710-D

PROJETO Nº: 24

DATA: 15/07/2022

VALOR: R\$ 11.250,00

11/25



ACO	BIT	QUANT.	UNID.	TOTAL
60A	1	2	210	420
60B	1	2	105	210
60C	1	2	300	600
60D	1	2	750	1500
60E	1	2	150	300
60F	1	2	150	300
60G	1	2	150	300
60H	1	2	150	300
60I	1	2	150	300
60J	1	2	150	300
60K	1	2	150	300
60L	1	2	150	300
60M	1	2	150	300
60N	1	2	150	300
60O	1	2	150	300
60P	1	2	150	300
60Q	1	2	150	300
60R	1	2	150	300
60S	1	2	150	300
60T	1	2	150	300
60U	1	2	150	300
60V	1	2	150	300
60W	1	2	150	300
60X	1	2	150	300
60Y	1	2	150	300
60Z	1	2	150	300

ACO	BIT	QUANT.	UNID.	TOTAL
60A	1	2	210	420
60B	1	2	105	210
60C	1	2	300	600
60D	1	2	750	1500
60E	1	2	150	300
60F	1	2	150	300
60G	1	2	150	300
60H	1	2	150	300
60I	1	2	150	300
60J	1	2	150	300
60K	1	2	150	300
60L	1	2	150	300
60M	1	2	150	300
60N	1	2	150	300
60O	1	2	150	300
60P	1	2	150	300
60Q	1	2	150	300
60R	1	2	150	300
60S	1	2	150	300
60T	1	2	150	300
60U	1	2	150	300
60V	1	2	150	300
60W	1	2	150	300
60X	1	2	150	300
60Y	1	2	150	300
60Z	1	2	150	300

Francisco Diego Araújo Sousa
 CPF: 047.106.113-19
 Eng. Civil - 52710-P
 Registro de Engenharia nº 1113

CONSELHO DE ENGENHEIROS DE SANTA CATARINA
 12/25

PREFETURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SULE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E INICIAL

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E INICIAL - REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA


CONTRATO Nº 001/2017
 OBJETO: OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E INICIAL - REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA

EMPRESA: CONSTRUTORA NOROESTE S.A.
 END: CID. BOAMA - CREFA-CE: 82710-D
 RUA: BRUNO BASSO
 BA: FLORIANÓPOLIS - SC

PROJETO Nº 001/2017
 DATA: 12/25

VR	AGE	POS	BIT	QUANT	COMPRIM.	UNIT	TOTAL
V16	SMA	1	12D	2	110,0	0,00	220,00
				10	10,0	0,00	100,00
				10	10,0	0,00	100,00
				10	10,0	0,00	100,00
				10	10,0	0,00	100,00
				10	10,0	0,00	100,00
				10	10,0	0,00	100,00
				10	10,0	0,00	100,00
				10	10,0	0,00	100,00
				10	10,0	0,00	100,00
				10	10,0	0,00	100,00
				10	10,0	0,00	100,00
				10	10,0	0,00	100,00
				10	10,0	0,00	100,00
				10	10,0	0,00	100,00
V17	SMA	3	12D	2	110,0	0,00	220,00
				10	10,0	0,00	100,00
				10	10,0	0,00	100,00
				10	10,0	0,00	100,00
				10	10,0	0,00	100,00
				10	10,0	0,00	100,00
				10	10,0	0,00	100,00
				10	10,0	0,00	100,00
				10	10,0	0,00	100,00
				10	10,0	0,00	100,00
				10	10,0	0,00	100,00
				10	10,0	0,00	100,00
				10	10,0	0,00	100,00
				10	10,0	0,00	100,00

RESUMO DE ACQ			COMPR		PREÇO	
AGE	BIT	COMPR	UNID	QUANT	VALOR	TOTAL
SMA	1	12D	2	220,00	220,00	220,00
SMA	3	12D	2	220,00	220,00	220,00
SMA	1	12D	2	220,00	220,00	220,00
SMA	3	12D	2	220,00	220,00	220,00
SMA	1	12D	2	220,00	220,00	220,00
SMA	3	12D	2	220,00	220,00	220,00
SMA	1	12D	2	220,00	220,00	220,00
SMA	3	12D	2	220,00	220,00	220,00
SMA	1	12D	2	220,00	220,00	220,00
SMA	3	12D	2	220,00	220,00	220,00
SMA	1	12D	2	220,00	220,00	220,00
SMA	3	12D	2	220,00	220,00	220,00
SMA	1	12D	2	220,00	220,00	220,00
SMA	3	12D	2	220,00	220,00	220,00
SMA	1	12D	2	220,00	220,00	220,00
SMA	3	12D	2	220,00	220,00	220,00
SMA	1	12D	2	220,00	220,00	220,00
SMA	3	12D	2	220,00	220,00	220,00
SMA	1	12D	2	220,00	220,00	220,00
SMA	3	12D	2	220,00	220,00	220,00
SMA	1	12D	2	220,00	220,00	220,00
SMA	3	12D	2	220,00	220,00	220,00
SMA	1	12D	2	220,00	220,00	220,00
SMA	3	12D	2	220,00	220,00	220,00
SMA	1	12D	2	220,00	220,00	220,00
SMA	3	12D	2	220,00	220,00	220,00
SMA	1	12D	2	220,00	220,00	220,00
SMA	3	12D	2	220,00	220,00	220,00
SMA	1	12D	2	220,00	220,00	220,00
SMA	3	12D	2	220,00	220,00	220,00



Francisco Diego Araujo Sousa
CPF: 047.106.113-19
Eng. CIVIL - 52710-D

Comissão Permanente
PREFETURA MUNICIPAL DE IPIRANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
RECEBIVO


RECEBIMOS DE **FRANCISCO DIEGO ARAUJO SOUSA** O VALOR DE **R\$ 216,00** (DUZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS) EM PAGAMENTO DE **IMPOSTO DE INCENTIVO FISCAL** REFERENTE À **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA**.

DATA: 13/25


ASSINATURA: _____
 RUBRICA: _____

ANO	RES	BIT	QUANT.	CONDIÇÃO	VALOR UNIT.	TOTAL
V41	60A	1	5	2	306	7620
	60A	2	175	7	760	13280
	60A	3	450	2	450	900
	60A	4	450	2	450	900
	60A	5	100	2	100	200
	60A	6	100	2	100	200
V43	60A	1	5	2	306	7620
	60A	2	175	7	760	13280
	60A	3	450	2	450	900
	60A	4	450	2	450	900
	60A	5	100	2	100	200
	60A	6	100	2	100	200
V44	60A	1	5	2	306	7620
	60A	2	175	7	760	13280
	60A	3	450	2	450	900
	60A	4	450	2	450	900
	60A	5	100	2	100	200
	60A	6	100	2	100	200
V45	60A	1	5	2	306	7620
	60A	2	175	7	760	13280
	60A	3	450	2	450	900
	60A	4	450	2	450	900
	60A	5	100	2	100	200
	60A	6	100	2	100	200
V46	60A	1	5	2	306	7620
	60A	2	175	7	760	13280
	60A	3	450	2	450	900
	60A	4	450	2	450	900
	60A	5	100	2	100	200
	60A	6	100	2	100	200
V47	60A	1	5	2	306	7620
	60A	2	175	7	760	13280
	60A	3	450	2	450	900
	60A	4	450	2	450	900
	60A	5	100	2	100	200
	60A	6	100	2	100	200

ANO	RES	BIT	QUANT.	CONDIÇÃO	VALOR UNIT.	TOTAL
V48	60A	1	5	2	306	7620
	60A	2	175	7	760	13280
	60A	3	450	2	450	900
	60A	4	450	2	450	900
	60A	5	100	2	100	200
	60A	6	100	2	100	200
V49	60A	1	5	2	306	7620
	60A	2	175	7	760	13280
	60A	3	450	2	450	900
	60A	4	450	2	450	900
	60A	5	100	2	100	200
	60A	6	100	2	100	200



Eng. Civil - 52710
 CPF: 047.106.113-19
 Eng. Civil - 52710






PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - SE
 SECRETARIA DE OBRAS, ENGENHARIA E URBANISMO
 ENGENHEIRO DE OBRAS - CREA-SE 12710
 INSCRICAO Nº 12710

RESUMO DE ACORDO
 COMPR. PESO
 100 601 100
 60 318 102
 195 603 72
 295 1312 368

14/25

ANO	POS	RIT	QUANT	COMPLEMENTO	TOTAL
				UNI	
V55	50A	7	12,25	7	83,75
	50B	2	12,25	2	24,50
	50C	2	12,25	2	24,50
	50D	2	12,25	2	24,50
	50E	2	12,25	2	24,50
	50F	2	12,25	2	24,50
	50G	2	12,25	2	24,50
	50H	2	12,25	2	24,50
	50I	2	12,25	2	24,50
	50J	2	12,25	2	24,50
V55=50A-50J				21	146,25
V57	50A	2	12,25	2	24,50
	50B	2	12,25	2	24,50
	50C	2	12,25	2	24,50
	50D	2	12,25	2	24,50
	50E	2	12,25	2	24,50
	50F	2	12,25	2	24,50
	50G	2	12,25	2	24,50
	50H	2	12,25	2	24,50
	50I	2	12,25	2	24,50
	50J	2	12,25	2	24,50
V57=50A-50J				21	146,25
V59	50A	2	12,25	2	24,50
	50B	2	12,25	2	24,50
	50C	2	12,25	2	24,50
	50D	2	12,25	2	24,50
	50E	2	12,25	2	24,50
	50F	2	12,25	2	24,50
	50G	2	12,25	2	24,50
	50H	2	12,25	2	24,50
	50I	2	12,25	2	24,50
	50J	2	12,25	2	24,50
V59=50A-50J				21	146,25
V60	50A	2	12,25	2	24,50
	50B	2	12,25	2	24,50
	50C	2	12,25	2	24,50
	50D	2	12,25	2	24,50
	50E	2	12,25	2	24,50
	50F	2	12,25	2	24,50
	50G	2	12,25	2	24,50
	50H	2	12,25	2	24,50
	50I	2	12,25	2	24,50
	50J	2	12,25	2	24,50
V60=50A-50J				21	146,25
V61	50A	2	12,25	2	24,50
	50B	2	12,25	2	24,50
	50C	2	12,25	2	24,50
	50D	2	12,25	2	24,50
	50E	2	12,25	2	24,50
	50F	2	12,25	2	24,50
	50G	2	12,25	2	24,50
	50H	2	12,25	2	24,50
	50I	2	12,25	2	24,50
	50J	2	12,25	2	24,50
V61=50A-50J				21	146,25

ANO	POS	RIT	QUANT	COMPLEMENTO	TOTAL
				UNI	
V55	50A	7	12,25	7	83,75
	50B	2	12,25	2	24,50
	50C	2	12,25	2	24,50
	50D	2	12,25	2	24,50
	50E	2	12,25	2	24,50
	50F	2	12,25	2	24,50
	50G	2	12,25	2	24,50
	50H	2	12,25	2	24,50
	50I	2	12,25	2	24,50
	50J	2	12,25	2	24,50
V55=50A-50J				21	146,25
V57	50A	2	12,25	2	24,50
	50B	2	12,25	2	24,50
	50C	2	12,25	2	24,50
	50D	2	12,25	2	24,50
	50E	2	12,25	2	24,50
	50F	2	12,25	2	24,50
	50G	2	12,25	2	24,50
	50H	2	12,25	2	24,50
	50I	2	12,25	2	24,50
	50J	2	12,25	2	24,50
V57=50A-50J				21	146,25
V59	50A	2	12,25	2	24,50
	50B	2	12,25	2	24,50
	50C	2	12,25	2	24,50
	50D	2	12,25	2	24,50
	50E	2	12,25	2	24,50
	50F	2	12,25	2	24,50
	50G	2	12,25	2	24,50
	50H	2	12,25	2	24,50
	50I	2	12,25	2	24,50
	50J	2	12,25	2	24,50
V59=50A-50J				21	146,25
V60	50A	2	12,25	2	24,50
	50B	2	12,25	2	24,50
	50C	2	12,25	2	24,50
	50D	2	12,25	2	24,50
	50E	2	12,25	2	24,50
	50F	2	12,25	2	24,50
	50G	2	12,25	2	24,50
	50H	2	12,25	2	24,50
	50I	2	12,25	2	24,50
	50J	2	12,25	2	24,50
V60=50A-50J				21	146,25
V61	50A	2	12,25	2	24,50
	50B	2	12,25	2	24,50
	50C	2	12,25	2	24,50
	50D	2	12,25	2	24,50
	50E	2	12,25	2	24,50
	50F	2	12,25	2	24,50
	50G	2	12,25	2	24,50
	50H	2	12,25	2	24,50
	50I	2	12,25	2	24,50
	50J	2	12,25	2	24,50
V61=50A-50J				21	146,25



Francisco Diego Araujo Sousa
 CPF: 047.406.113-19
 Eng. Civil - 52710-D



CONCRETO
 (C=25 MPa)

PROJETADA: PRUEBITUA MUNICIPAL DE SANTANA DO
 AGRICULTOR

PROPOSTOR: MUNICÍPIO DE SANTANA DO AGRICULTOR - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E
 FUNDAMENTAL EST. PAULISTA PEREIRA - EDEE

PROPOSTA Nº: 18709/2018

LOCAL: ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL EST. PAULISTA PEREIRA - EDEE


EMP. PROJ. ARQUIT. DE ENGENHARIA: ENGO. DIEGO SOUSA - CREA: 02.7103

EXECUTIVO: ENGENHEIRO: FRANCISCO DIEGO ARAUJO SOUSA

DATA: 15/25

NO	QTD	POS	BT	QUANT	COMPONENTE
					UNIT
					QUANT
					VALOR
					UNIT
					QUANT
					VALOR

QTD	POS	BT	QUANT	COMPONENTE
				UNIT
				QUANT
				VALOR
				UNIT
				QUANT
				VALOR



Francisco Diego Araujo Sousa
 CPF: 047.106.113-19
 Eng. CIVIL - 52710-D

CONCRETO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM	
AGRAVANCE	
RECEITA E IMPOSTOS - FISCAL - CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL E	
MUNICIPAL LEP MARI SOUZA ALBUQUERQUE	
CENTRO AMADURECIMENTO DE VAGAS COBERTURAS (PARTE V)	
EMPRESA	
RUA	
Nº	
CELEPAR	
16/25	

Planta de subestação de vigotas metálicas
Sem o eixo

VT1A 13 Unidades		VT27A 8 Unidades		VT41A 14 Unidades		VT57A 17 Unidades	
VT2A 10 Unidades		VT29A 10 Unidades		VT51A 8 Unidades		VT68A 8 Unidades	
VT3A 10 Unidades		VT32A 12 Unidades		VT62A 10 Unidades		VT69A 10 Unidades	
VT4A 14 Unidades		VT33A 12 Unidades		VT63A 10 Unidades		VT70A 13 Unidades	
VT11A 14 Unidades		VT34A 12 Unidades		VT64A 10 Unidades			
VT12A 17 Unidades		VT35A 12 Unidades		VT65A 10 Unidades			
VT13A 21 Unidades		VT36A 12 Unidades		VT66A 10 Unidades			
VT17A 10 Unidades		VT37A 13 Unidades		VT67A 10 Unidades			
VT18A 10 Unidades		VT37B 13 Unidades		VT68A 8 Unidades			
VT19A 10 Unidades		VT38A 12 Unidades		VT69A 10 Unidades			
VT20A 15 Unidades		VT40A 10 Unidades					

ACO	POS	BIT	QUANT	COMPRIMENTO	UNID	TOTAL
VT1A	(X10)	1	18	415	1187	1187
VT2A	(X10)	2	16	415	1187	1187
VT3A	(X10)	2	16	415	1187	1187
VT4A	(X10)	2	16	415	1187	1187
VT11A	(X10)	2	16	415	1187	1187
VT12A	(X10)	2	16	415	1187	1187
VT13A	(X10)	2	16	415	1187	1187
VT17A	(X10)	2	16	415	1187	1187
VT18A	(X10)	2	16	415	1187	1187
VT19A	(X10)	2	16	415	1187	1187
VT20A	(X10)	2	16	415	1187	1187
VT27A	(X10)	2	8	300	792	792
VT28A	(X10)	2	8	300	792	792
VT29A	(X10)	2	8	300	792	792
VT30A	(X10)	2	8	300	792	792
VT31A	(X10)	2	8	300	792	792
VT32A	(X10)	2	8	300	792	792
VT33A	(X10)	2	8	300	792	792
VT34A	(X10)	2	8	300	792	792
VT35A	(X10)	2	8	300	792	792
VT36A	(X10)	2	8	300	792	792
VT37A	(X10)	2	8	300	792	792
VT37B	(X10)	2	8	300	792	792
VT38A	(X10)	2	8	300	792	792
VT40A	(X10)	2	8	300	792	792
VT51A	(X10)	2	8	300	792	792
VT52A	(X10)	2	8	300	792	792
VT53A	(X10)	2	8	300	792	792
VT54A	(X10)	2	8	300	792	792
VT55A	(X10)	2	8	300	792	792
VT56A	(X10)	2	8	300	792	792
VT57A	(X10)	2	8	300	792	792
VT58A	(X10)	2	8	300	792	792
VT59A	(X10)	2	8	300	792	792
VT62A	(X10)	2	8	300	792	792
VT63A	(X10)	2	8	300	792	792
VT64A	(X10)	2	8	300	792	792
VT65A	(X10)	2	8	300	792	792
VT66A	(X10)	2	8	300	792	792
VT67A	(X10)	2	8	300	792	792
VT68A	(X10)	2	8	300	792	792
VT69A	(X10)	2	8	300	792	792
VT70A	(X10)	2	8	300	792	792

Francisco Dievo Araujo Sousa
CPF: 047.106.113-19
Eng. Civil 52710-D

REUNIAO DE LEX
COMISSAO
22/08/2025

PROPRIETARIO: FRANCISCO DIEVO ARAUJO SOUSA
CONDOMINIO: 151-24-M-30

PROPRIETARIO: FRANCISCO DIEVO ARAUJO SOUSA
CONDOMINIO: 151-24-M-30

PROPRIETARIO: FRANCISCO DIEVO ARAUJO SOUSA
CONDOMINIO: 151-24-M-30

PROPRIETARIO: FRANCISCO DIEVO ARAUJO SOUSA
CONDOMINIO: 151-24-M-30

PROPRIETARIO: FRANCISCO DIEVO ARAUJO SOUSA
CONDOMINIO: 151-24-M-30

20/25

Plano de elevação de vigão simples	Plano de elevação de vigão simples	Plano de elevação de vigão simples	Plano de elevação de vigão simples	Plano de elevação de vigão simples	Plano de elevação de vigão simples	Plano de elevação de vigão simples	Plano de elevação de vigão simples	Plano de elevação de vigão simples	Plano de elevação de vigão simples

Francisco Diego Araujo Sousa
 CPF: 047.106.113-19
 Eng. CIVIL - 52710-D



AQO	POS	EPI	QUANT	COMPRIMENTO		TOTAL
				INT	EXT	
V750	(X12)	1	1	11	2520	2520
V745A	(X12)	1	1	11	2691	2691
V742	(X12)	1	1	11	1997	1997
V743	(X12)	1	1	11	1997	1997
V744	(X12)	1	1	11	1997	1997
V745A	(X12)	1	1	11	2691	2691
V746	(X12)	1	1	11	1997	1997
V747	(X12)	1	1	11	1997	1997
V748	(X12)	1	1	11	1997	1997
V749	(X12)	1	1	11	1997	1997
V750	(X12)	1	1	11	2520	2520

AQO	POS	EPI	COMPR	PESO
V750	(X12)	1	11	2520
V745A	(X12)	1	11	2691
V742	(X12)	1	11	1997
V743	(X12)	1	11	1997
V744	(X12)	1	11	1997
V745A	(X12)	1	11	2691
V746	(X12)	1	11	1997
V747	(X12)	1	11	1997
V748	(X12)	1	11	1997
V749	(X12)	1	11	1997
V750	(X12)	1	11	2520

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO
 AGRARI-CE
 DEPARTAMENTO DE OBRAS DE ENFERMIDADE E
 FUNDAMENTAL EPI PADRE ESTEVÃO LAGE
 ANOMINAS DE LAIS COBERTURA PARTE B - ANOMINAS
 TRILINDAS

PRIMEIRO
 ENGENHEIRO DE OBRAS
 FRANCISCO DIEGO ARAUJO SOUSA

SEGUNDO
 ENGENHEIRO DE OBRAS
 ENZO DIEGO AGUIAR - GRAÇA-CE-7100


TERCEIRO
 ENGENHEIRO DE OBRAS
 CAIARA

PROJETADO EM 23/02/2024
 EXECUTIVO


92

22/25


CORTE AA
ESC. 1/60



CORTE AA (CONTINUAÇÃO)
ESC. 1/60



CORTE CC
ESC. 1/60



CORTE DD
ESC. 1/60

- NOTAS**
- 1) OS PLANOS INDICADOS NAS COLUNAS SE REFEREM À VALIAZES DE PISO ANTES DA ALCANTARA, QUE FORMAM A BASE DO PROJETO ARQUITETÔNICO.
 - 2) ESTARÁO DESEMPENHADA A RESPONSABILIDADE DE ADEQUAR O PROJETO ÀS EXIGÊNCIAS DE ACABAMENTOS DE ACORDO COM O PROJETO DE ACABAMENTO E SENSIBILIZADO À CONSERVAÇÃO, LERES QUE A DIFERENÇA ENTRE OS PLANOS INDICADOS NAS COLUNAS E O PROJETO DE ACABAMENTO SEJA SÚMAMENTE DESPREZÁVEL.
 - 3) CONSTATOU-SE EM VISUALIZANDO AS PLANOS ALTERNATIVAS EM TERCERAS, SETES, QUARTAS, QUINTAS E SEITAS, NÃO HÁ DIFERENÇAS NOTÁVEIS ENTRE OS PLANOS INDICADOS NAS COLUNAS E O PROJETO DE ACABAMENTO.
 - 4) ANTES DA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA, PARA EVITAR DEFEITOS NA EXECUÇÃO, RECOMENDAM-SE QUE OS TRABALHADORES SEJA/TORNEM/SEJA/TORNEM DE ACORDO COM O PROJETO DE ACABAMENTO, PARA QUE O PROJETO DE ACABAMENTO SEJA EXECUTADO DE ACORDO COM O PROJETO DE ACABAMENTO, PARA QUE O PROJETO DE ACABAMENTO SEJA EXECUTADO DE ACORDO COM O PROJETO DE ACABAMENTO.

Francisco Augusto Araujo Sousa
CPF: 047.106.113-19
Eng. Civil - 52710-D



CONCRETO
02-20-600

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IGARÁ-PE

REFORMA E AMPLIAÇÃO - ESCOLA DE USO INFANTIL E FUNDAMENTAL LEI Nº 197/2010 - EDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPLE

CORTE AA, CORTES CC, CORTE DD

EDITAL Nº 163/2016

EXEQUENTE: EMPRESA DE ENGENHARIA DE SANTA DO IGARÁ-PE

EMPRESA CONTRATADA: ENGENHARIA DE SANTA DO IGARÁ-PE

EMPRESA CONTRATADA: ENGENHARIA DE SANTA DO IGARÁ-PE


EXTINTIVO

EXIBIDA


RECIBIDA

23/25


CORTE BB
Esc. 1/40




CORTE BB (CONTINUAÇÃO)
Esc. 1/40



CORTE EE
Esc. 1/40



CORTE FF
Esc. 1/40



NOTAS


- 1) OS LANCES RESERVADOS NOS CORTES DE REFERÊNCIA A SEREM CONSIDERADOS COMO LANCES DE TIPO COMUM, DESEMPENHADOS DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETÔNICO.
- 2) O PROJETO DE REFORMA DOS ACADêmICOS DEVE SER EXECUTADO DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETÔNICO, SEM ALTERAÇÕES QUE NÃO SEJAM AUTORIZADAS POR ESTE PROJETO, SOB PENALIDADE DE RESPONSABILIDADE CIVIL E PENALIDADE ADMINISTRATIVA.
- 3) O ENCAMINHAMENTO DE ACORDO COM AS INDICAÇÕES DO PROJETO DE REFORMA DEVE SER EXECUTADO DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETÔNICO, SEM ALTERAÇÕES QUE NÃO SEJAM AUTORIZADAS POR ESTE PROJETO, SOB PENALIDADE DE RESPONSABILIDADE CIVIL E PENALIDADE ADMINISTRATIVA.
- 4) O PROJETO DE REFORMA DEVE SER EXECUTADO DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETÔNICO, SEM ALTERAÇÕES QUE NÃO SEJAM AUTORIZADAS POR ESTE PROJETO, SOB PENALIDADE DE RESPONSABILIDADE CIVIL E PENALIDADE ADMINISTRATIVA.



Francisco Dinigo Araujo Sousa
CPF: 047.106.113-19
Eng. CIVIL - 52710-D


CREDENCIAMENTO Nº 28.202	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAUJO - CE	
REFORMA AMPLIADA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL RUFINO FERREIRA - BLOCOS	
CORTE BB, CORTE EE, CORTE FF	
EMPRESA: ENGENHARIA FRANCISCA DE ASSIS	
RUA: RUA DO SENADOR DE MORAES Nº 1000 - JARDIM DE SÃO CARLOS - SANTANA DO ARAUJO - CE	
CNPJ: 08.104.113/0001-12	
CPF: 047.106.113-19	
CATEGORIA: ENGENHEIRO CIVIL	
CARTÃO: 24/25	

CORTE TRANSVERSAL TÍPICO DA LAJE TRELÇADA (LAJOTA CERÂMICA)
5/ ESC.




CORTE LC
5/ ESC.


TÍPICO DA LAJE TRELÇADA (LAJOTA CERÂMICA)




LAJOTA CERÂMICA
5/ ESC.



ARMADURAS DA VIGOTA TRELÇADA
5/ ESC.




CORTE TRANSVERSAL TÍPICO DA LAJE TRELÇADA (LAJOTA EPS)
5/ ESC.




CORTE LC
5/ ESC.


TÍPICO DA LAJE TRELÇADA (LAJOTA EPS)




LAJOTA EPS
5/ ESC.



ARMADURAS DA VIGOTA TRELÇADA
5/ ESC.




CORTE TRANSVERSAL TÍPICO DE LAJE MACIÇA
5/ ESC.




CORTE LC
5/ ESC.

TÍPICO DE LAJE MACIÇA



FUNDAÇÃO CORRIDA SIMPLES (CENTRADA)
5/ ESC.



Francisco Ayoy Araujo SC
CPF: 017.106.113-19
Eng. CIVIL - 52710-D
Comissão Permanente

IDS
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE GESTÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÓCORA - MATO GROSSO DO SUL
REFORMA E AMPLIAÇÃO - ESCOLA DE MÉRITO INFANTIL E FUNDAMENTAL, ESP. PADE. DEVERIANO - SEDE
DETALHES CONSTRUTIVOS
PROJETO ARQUITETÔNICO
TIPO: CORTES
AUTOR: FRANCISCO AYUY ARAUJO SC
DATA: 25/05/2025
VOLUME: 1/1
FOLHA: 25/25