



CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

À
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAU - CE
CARTA CONVITE Nº 1607.01/2018
DATA DA LICITAÇÃO - 24 DE JULHO DE 2018**



Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital CARTA CONVITE Nº 1607.01/2018, que tem como objetivo o : **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAU - CE., CONFORME PROJETO BÁSICO.** . perfazendo um valor de R\$ 28.349,52 (VINTE E OITO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) prazo de execução de 30 (TRINTA) DIAS.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **JUAREZ ANTONIO DE SOUSA AMARAL**, Carteira de Identidade nº 96028101620 SSP/CE e CPF nº 421.570.303 - 44, como representante legal desta empresa.


Declaramos que assume inteira responsabilidade pela a execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalica e contratual e que serão iniciados dentro do prazo de até 10(dez) dia consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de serviço


Informamos que a validade da nossa proposta é de 60 (SESENTA) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Tianguá - Ce., 20 de JULHO de 2018


BENEDITO DA COSTA FROTÁ
ENGENHEIRO CML
CREA Nº CE 47840


Juarez Antonio de Sousa Amaral
Sócio-Administrador
CPF: 421.570.303-44



ORÇAMENTO

OBRA: MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ
END. AV. SÃO JOÃO N° 74 NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ – CE.

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	2,00	125,75	251,50
1.2	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	35,10	7,18	252,02
					Subtotal	503,52
2 MOVIMENTO DE TERRA						
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	2,08	23,69	49,28
2.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	0,62	15,20	9,42
2.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	2,46	64,77	159,33
					Subtotal	218,03
3 FUNDAÇÕES						
3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	1,04	278,69	289,84
3.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,30	387,39	503,61
					Subtotal	793,45
4 PISOS						
4.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	M2	35,10	25,13	882,06
4.2	C1863	PEDRA CARIRI ESP. = 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	35,10	37,23	1.306,77
					Subtotal	2.188,83
5 COBERTURA						
5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	216,00	27,05	5.842,80
					Subtotal	5.842,80
6 REVESTIMENTO						
6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	2,05	4,14	8,49
6.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	2,05	21,36	43,79
					Subtotal	52,28
7 PINTURA						
7.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	810,83	12,28	9.956,99
7.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	69,72	13,45	937,73
		PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	1,90	13,72	26,07

BENEDITO DA COSTA FROTA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº CE 47847

Juarez Antônio de Sousa Amorim
Socio-Administrador
CPF 421.570.303-44



7.3 C1910

Subtotal 10.920,79

8.0 LOUÇAS E METAIS

8.1	C1448	GUARDA CORPO DE TUBO DE AÇO INOX	M	8,20	245,23	2.010,89
					Subtotal	2.010,89

9.0 SERVIÇOS FINAIS

9.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	50,00	6,27	313,50
					Subtotal	313,50

ORÇAMENTO SEM BDI 22.844,09

BDI 24,10% 5.505,43

TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI 28.349,52

B
BENEDITO DA COSTA FROTA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº CE 47846

V
Juarez Amorim de Sousa Amorim
 Sócio-Administrador
 CPF 421.570.303-44



CRONOGRAMA

OBRA: MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ
END. AV. SÃO JOÃO N° 74 NO MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAÚ – CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		% DO TOTAL	TOTAIS
		FISICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PREMILINARES	100,00%	503,52	2,20%	503,52
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	218,03	0,95%	218,03
3	FUNDAÇÕES	100,00%	793,45	3,47%	793,45
4	PISOS	100,00%	2.188,83	9,58%	2.188,83
5	COBERTURA	100,00%	5.842,80	25,58%	5.842,80
6	REVESTIMENTO	100,00%	52,28	0,23%	52,28
7	PINTURA	100,00%	10.920,79	47,81%	10.920,79
8	LOUÇAS E METAIS	100,00%	2.010,89	8,80%	2.010,89
9	SERVIÇOS FINAIS	100,00%	313,50	1,38%	313,50
	TOTAIS PARCIAIS	100,00%	22.844,09		22.844,09
	BDI 24,10%		5.505,43		5.505,43
	TOTAIS ACUMULADOS	100,00%	28.349,52	100,00%	28.349,52

BENEDITO DA COSTA FROTA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº CE 47840

Juarez Antônio de Sousa Amaro
Sócio-Administrador
CPF: 421.570.303-44




COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

OBRA: MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ
END. AV. SÃO JOÃO N° 74 NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ – CE.

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
C1937	PLACAS PADRÃO DA OBRA					125,75	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,960	4,88	4,78		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	4,780				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,020	43,77	44,65		
	ESMALTE SINTETICO	LT	1,000	9,80	9,80		
	PONTALETE/BARROTE DE 3"X3"	M	4,500	13,72	61,74		
	PREGO 15X15	KG	0,150	4,12	0,62		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	116,810				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	4,78		4,159	116,81		-	125,75
C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO					7,18	M2
	MAO DE OBRA						
	MONTADOR	H	0,096	7,20	0,7056		
	SERVENTE	H	0,642	4,88	3,1330		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	3,839				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	3,84		3,341			-	7,18
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m					23,69	M3
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	2,597	4,88	12,6734		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	12,673				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	12,67		11,024			-	23,69
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA					15,20	M3
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	1,666	4,88	8,13		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	8,130				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	8,13		7,074			-	15,20
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MAT.C/AQUISIÇÃO					64,77	M3
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	2,136	4,88	10,42		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	10,420				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA VERMELHA	M3	1,100	41,16	45,28		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	45,280				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	10,42		9,066	45,28		-	64,77
C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA					278,69	M3

BENEDITO DA COSTA FROTA
ENGENHEIRO CML
CREA Nº CE 47840

Juarez Amor de Sousa Amor
Socio-Administrador
CPF: 421.570.303-44



	MAO DE OBRA							
	PEDREIRO	H	8,142	7,20	58,6224			
	SERVEnte	H	5,880	4,88	28,6944			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	87,317					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	AREIA MÉDIA	M3	0,365	45,08	16,4542			
	CIMENTO PORTLAND	KG	109,500	0,49	53,6550			
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,100	41,16	45,2760			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	115,385					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	87,32		75,977	115,39		-	278,69	
C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4					387,39	M3	
	MAO DE OBRA							
	PEDREIRO	H	10,814	7,20	77,8608			
	SERVEnte	H	10,780	4,88	52,6064			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	130,467					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,000	0,34	79,9000			
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,3000	211,68	63,5040			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	143,404					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	130,47		113,522	143,40		-	387,39	
C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM					25,13	M2	
	Equipam. (C/HORARIO)							
	BETONEIRA ELÉTRICA 580L CHP	H	0,0360	14,54	0,52			
	T O T A L Equipam.	R\$	0,5200					
	MAO DE OBRA							
	PEDREIRO	H	0,4763	7,20	3,43			
	SERVEnte	H	0,9947	4,88	4,85			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	8,2800					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	AREIA MÉDIA	M3	0,0332	45,08	1,50			
	BRITA	KG	0,0440	50,96	2,24			
	CIMENTO PORTLAND	M3	11,0000	0,49	5,39			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	9,1300					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	8,28		7,2044	9,13	0,52	-	25,13	
C1863	PEDRA CARIRI ESP. = 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA					37,23	M2	
	MAO DE OBRA							
	AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	H	0,9800	5,60	5,49			
	GRANITEIRO/MARMORISTA	H	0,4410	7,20	3,18			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	8,670					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	AREIA GROSSA	M3	0,030	45,08	1,35			
	CAL HIDRATADA	KG	4,550	0,57	2,59			
	CIMENTO PORTLAND	KG	9,130	0,49	4,47			
	PISO PEDRA CARIRI E=2CM	M2	1,050	12,01	12,61			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	21,020					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	8,67		7,544	21,02		-	37,23	
C2200	RETELHAMENTO C/TELHA CERÂMICA					27,05	M2	

BENEDITO DA COSTA FROTA
ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº CE 4784^o


Juarez Ant. de Sousa Arno
 Soco-Administrador
 CPF: 421.570.303-44



Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
ATÉ 20% NOVA							
MAO DE OBRA							
	PEDREIRO	H	1,078	7,20	7,76		
	SERVEnte	H	1,078	4,88	5,26		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	13,020				
MATERIAL/SERVIÇO							
	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	6,000	0,45	2,70		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	2,700				
Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	13,02	11,329	2,70		-	27,05	
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE					4,14	M2
MAO DE OBRA							
	PEDREIRO	H	0,118	7,20	0,85		
	SERVEnte	H	0,126	4,88	0,61		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,460				
MATERIAL/SERVIÇO							
	AREIA MÉDIA	M3	0,005	45,08	0,23		
	CIMENTO PORTLAND	KG	2,400	0,49	1,16		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	1,410				
Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	1,46	1,270	1,41		-	4,14	
C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:4, ESP=25 mm					21,36	M2
MAO DE OBRA							
	PEDREIRO	H	0,761	7,20	5,4792		
	SERVEnte	H	0,686	4,88	3,3477		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	8,827				
MATERIAL/SERVIÇO							
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	KG	0,025	194,04	4,8510		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	4,851				
Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	8,83	7,683	4,85		-	21,36	
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA					12,28	M2
MAO DE OBRA							
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,405	5,60	2,2680		
	PINTOR	H	0,392	7,20	2,8224		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	5,090				
MATERIAL/SERVIÇO							
	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,250	0,44	0,1100		
	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	LT	0,120	6,62	0,7944		
	TINTA LÁTEX	LT	0,170	10,93	1,8581		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	2,763				
Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	5,09	4,429	2,76		-	12,28	
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA					13,45	M2
MAO DE OBRA							
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,402	5,60	2,2512		
	PINTOR	H	0,397	7,20	2,8584		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	5,110				
MATERIAL/SERVIÇO							
	ALGUARRAZ MINERAL	LT	0,040	5,29	0,2116		
	ESMALTE SINTÉTICO	LT	0,160	9,80	1,5680		

BENEDITO DA COSTA FROTA
ENGENHEIRO CML
CREA Nº CE 47840

Juarez Amorim de Sousa Amorim
Socio-Administrador
CPF 421.570.303-44



	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/MADEIRA	LT	0,130	14,90	1,9370		
	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,400	0,44	0,1760		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	3,893				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	5,11		4,446	3,89		-	13,45
C1910	PINTURA P/PISO À BASE LÁTEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"					13,72	M2
	MAO DE OBRA						
	PINTOR	H	0,492	7,20	3,5424		
	SERVENTE	H	0,392	4,88	1,9130		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	5,455				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ÁCIDO MURIÁTICO	L	0,080	2,94	0,2352		
	TINTA LÁTEX ACRÍLICA	L	0,250	13,08	3,2700		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	3,505				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	5,46		4,751	3,51		-	13,72
C1448	GUARDA CORPO DE TUBO DE AÇO INOX					245,23	M2
	MAO DE OBRA						
	MONTADOR	H	0,9800	7,20	7,06		
	PEDREIRO	H	0,2450	7,20	1,76		
	SERVENTE	H	0,3371	4,88	1,65		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	10,4700				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA GROSSA	M3	0,0005	45,08	0,02		
	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500	0,49	0,07		
	TUBO AÇO INOX	M	1,0000	225,56	225,56		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	225,6500				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	10,47		9,1099	225,65		-	245,23
C1628	LIMPEZA GERAL					6,27	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,686	4,88	3,3477		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	3,348				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	3,35		2,915			-	6,27

BENEDITO DA COSTA FROTA
ENGENHEIRO CML
CREA Nº CE 47840

Juarez Antônio de Sousa Amorim
Socio-Administrador
CPF: 471.570.303-44



COMPOSIÇÃO DE BDI


PARÂMETROS ADOTADOS		
GRUPO A	Despesas Indiretas	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,50%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,60%
R	RISCO	1,00%
GRUPO B	Benefício	
G	GARANTIA/SEGUROS	0,80%
L	LUCRO	6,20%
I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	1,20%
	DESONERAÇÃO	4,50%
		9,35%

cálculo do B.D.I

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) - 1}{(1-I)}$$

Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) =

24,10%


BENEDITO DA COSTA FROTA
 ENGENHEIRO CML
 CREA Nº CE 47840


 Juarez-Arribe de Sousa Amorim
 Sócio-Administrador
 CPF: 471.570.303-44



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA% MENSALISTA	
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	salario Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	Total de Encargos Social Básicos	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feridos	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13 SALARIO	10,92	8,33
B5	LINCENÇA PARTENIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,65	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	46,45	17,71
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	15,43	11,78
GRUPO D			
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS	8,33	3,39
TOTAL (A+B+C+D+E)		87,01	49,68


BENEDITO DA COSTA FROTA
 ENGENHEIRO CML
 CREA Nº CE 47840


 Juarez Amorim de Sousa Amorim
 Sócio-Administrador
 CPF: 421.570.303-44



JE CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 26.695.879/0001-27 88 9.9485-7894 / 9.9301-2093
jeconstrucoes@zoi.com.br
Rua Zeferino Pereira, 1043 - Tranguá - CE - Centro




BENEDITO DA COSTA FROTA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº CE 47840


Juarez Amorim de Sousa Amorim
Socio-Administrador
CPF: 421.570.303-44



HJS

CONSTRUÇÕES EIRELI

CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL



À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU
CARTA CONVITE Nº 1607.01/2018 / DATA DA LICITAÇÃO - 24 DE JULHO DE 2018

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital CARTA CONVITE Nº 1607.01/2018, que tem como objetivo o **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAU - CE., CONFORME PROJETO BÁSICO.** . perfazendo um valor de R\$ 28.646,35 (VINTE E OITO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) prazo de execução de 30 (TRINTA) DIAS.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Humberto Júnior da Silva Cavalcante, Carteira de Identidade nº 2005097009735e CPF nº054.507.393-62, como representante legal desta empresa.


Declaramos que assume inteira responsabilidade pela a execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalica e contratual e que serão iniciados dentro do prazo de até 10(dez) dia consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de serviço

Informamos que a validade da nossa proposta é de 60 (SESENTA) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.
Atenciosamente,

Tianguá - Ce., 20 de JULHO de 2018

H J S Construções Eireli
Humberto Junior da Silva Cavalcante
Sócio-administrador
CPF: 054.507.393-62


Paulo Leite Barbosa Pamplona
Eng. Civil 3745-D - CREA CE

Rua Tv Gaioso Nunes, nº77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 994168625
CNPJ Nº20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com



HJS

CONSTRUÇÕES EIRELI



ORÇAMENTO

OBRA: MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ LOC.
NA AV. SÃO JOÃO Nº 74 NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	2,00	127,01	254,02
1.2	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	35,10	7,26	254,83
					Subtotal	508,85
2		MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	2,08	23,96	49,84
2.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	0,62	15,35	9,52
	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	2,46	65,43	160,96
					Subtotal	220,32
3		FUNDAÇÕES				
3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	1,04	282,07	293,35
3.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,30	392,88	510,74
					Subtotal	804,09
4		PISOS				
4.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	35,10	25,44	892,94
4.2	C1863	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	35,10	37,64	1.321,16
					Subtotal	2.214,10
5		COBERTURA				
5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	216,00	27,35	5.907,60
					Subtotal	5.907,60
6		REVESTIMENTO				
	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	2,05	4,20	8,61
6.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	2,05	21,58	44,24
					Subtotal	52,85
7		PINTURA				
7.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	810,83	12,40	10.054,29
7.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	69,72	13,59	947,49
7.3	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	1,90	13,84	26,30
					Subtotal	11.028,08
8.0		LOUÇAS E METAIS				
8.1	C1448	GUARDA CORPO DE TUBO DE AÇO INOX	M	8,20	247,73	2.031,39
					Subtotal	2.031,39
9.0		SERVIÇOS FINAIS				
9.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	50,00	6,32	316,00
					Subtotal	316,00
		ORÇAMENTO SEM BDI				23.083,28

Rua Tv Galooso Nunes, nº77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 994168625

HJS Construções Eireli Nº20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com

Humberto Junior da Silva Cavalcante
Sócio-administrador
CPF: 054.507.393-62

Paulo Leite Barbosa Pamplona
Eng. CIVIL 3745-D-CREACE



HJS

CONSTRUÇÕES EIRELI

BDI 24,10%
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI

5.563,07
28.646,35



CRONOGRAMA

OBRA: MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ LOC. NA AV. SÃO JOÃO Nº 74 NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		% DO TOTAL	TOTAIS
		FISICO %	FINANCEIRO		
	SERVIÇOS PREMILINARES				508,85
1		100,00%	508,85	2,20%	
	MOVIMENTO DE TERRA				220,32
2		100,00%	220,32	0,95%	
	FUNDAÇÕES				804,09
3		100,00%	804,09	3,48%	
	PISOS				2.214,10
4		100,00%	2.214,10	9,59%	
	COBERTURA				5.907,60
5		100,00%	5.907,60	25,59%	
	REVESTIMENTO				52,85
6		100,00%	52,85	0,23%	
	PINTURA				11.028,08
7		100,00%	11.028,08	47,78%	
	LOUÇAS E METAIS				2.031,39
8		100,00%	2.031,39	8,80%	
	SERVIÇOS FINAIS				316,00
9		100,00%	316,00	1,38%	
	TOTAIS PARCIAIS	100,00%	23.083,28		23.083,28
	BDI 24,10%		5.563,07		5.563,07
	TOTAIS ACUMULADOS	100,00%	28.646,35	100,00%	28.646,35

HJS Construções Eireli
Rua Tr. Galvão Nunes, n°77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 994168927
CNPJ N°20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com
Humberto Junior da Silva Cavalcante
Sócio-administrador
CPF: 054.507.393-62

Paulo Leite Barbosa Pamplona
Eng. Civil 3745-D - CREA/CE



HJS

CONSTRUÇÕES EIRELI



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

OBRA: MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ LOC.
NA AV. SÃO JOÃO Nº 74 NO MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
C1937	PLACAS PADRÃO DA OBRA					127,01	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVEnte	H	0,990	4,88	4,83		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	4,830				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,020	44,21	45,09		
	ESMALTE SINTETICO	LT	1,000	9,90	9,90		
	PONTALETE/BARROTE DE 3"X3"	M	4,500	13,86	62,37		
	PREGO 15X15	KG	0,150	4,16	0,62		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	117,980				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	4,83		4,203	117,98		-	127,01
C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO					7,26	M2
	MAO DE OBRA						
	MONTADOR	H	0,099	7,20	0,7128		
	SERVEnte	H	0,648	4,88	3,1622		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	3,875				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	3,88		3,376			-	7,26
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m					23,96	M3
	MAO DE OBRA						
	SERVEnte	H	2,624	4,88	12,8051		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	12,805				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	12,81		11,146			-	23,96
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA					15,35	M3
	MAO DE OBRA						
	SERVEnte	H	1,683	4,88	8,21		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	8,210				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	8,21		7,144			-	15,35
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MAT.C/AQUISIÇÃO					65,43	M3
	MAO DE OBRA						

Rua Tv Galoos Nunes, nº77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 994168625

HJS Construções Eireli CNPJ Nº20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com

Humberto Junior da Silva Cavalcante
Sócio - administrador
CPF: 054.507.393-62

Paulo Leão Barbosa Pamplona
Eng. Civil 3745-D-CREACE



HJS

CONSTRUÇÕES EIRELI



	SERVENTE	H	2,158	4,88	10,53			
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	10,530					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	AREIA VERMELHA	M3	1,100	41,58	45,74			
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	45,740					
			Mão de Obra	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			10,53	9,162	45,74			65,43
C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA						282,07	M3
	MAO DE OBRA							
	PEDREIRO	H	8,225	7,20	59,2200			
	SERVENTE	H	5,940	4,88	28,9872			
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	88,207					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	AREIA MÉDIA	M3	0,365	45,54	16,6221			
	CIMENTO PORTLAND	KG	109,500	0,50	54,7500			
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,100	41,58	45,7380			
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	117,110					
			Mão de Obra	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			88,21	76,752	117,11			282,07
C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4						392,88	M3
	MAO DE OBRA							
	PEDREIRO	H	10,925	7,20	78,6600			
	SERVENTE	H	10,890	4,88	53,1432			
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	131,803					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,000	0,35	82,2500			
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,3000	213,84	64,1520			
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	146,402					
			Mão de Obra	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			131,80	114,679	146,40			392,88
C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM						25,44	M2
	Equipam. (C/HORARIO)							
	BETONEIRA ELÉTRICA 580L CHP	H	0,0360	14,69	0,53			
	TOTAL Equipam.	R\$	0,5300					
	MAO DE OBRA							
	PEDREIRO	H	0,4811	7,20	3,46			
	SERVENTE	H	1,0049	4,88	4,90			
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	8,3600					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	AREIA MÉDIA	M3	0,0332	45,54	1,51			

Rua Tv Gaioso Nunes, n°77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 994168625

CNPJ N°20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com

HJS Construções Eireli

Humberto Junior da Silva Cavalcante

Sócio - Administrador

CPF: 054.507.303-03

Paulo Leite Barbosa Pampona
Eng. CRI 3745-D - CREA CE



HJS

CONSTRUÇÕES EIRELI



	BRITA	KG	0,0440	51,48		2,27
	CIMENTO PORTLAND	M3	11,0000	0,50		5,50
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	9,2800			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
	8,36		7,2740	9,28	0,53	-
C1863	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA					37,64
	MAO DE OBRA					M2
	AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	H	0,9900	5,60		5,54
	GRANITEIRO/MARMORISTA	H	0,4455	7,20		3,21
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	8,750			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	AREIA GROSSA	M3	0,030	45,54		1,37
	CAL HIDRATADA	KG	4,550	0,57		2,59
	CIMENTO PORTLAND	KG	9,130	0,50		4,57
	PISO PEDRA CARIRI E=2CM	M2	1,050	12,14		12,75
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	21,280			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
	8,75		7,613	21,28		-
C2200	RETELHAMENTO C/TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA					27,35
	MAO DE OBRA					M2
	PEDREIRO	H	1,089	7,20		7,84
	SERVENTE	H	1,089	4,88		5,31
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	13,150			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	6,000	0,46		2,76
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	2,760			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
	13,15		11,442	2,76		-
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE					4,20
	MAO DE OBRA					M2
	PEDREIRO	H	0,119	7,20		0,86
	SERVENTE	H	0,128	4,88		0,62
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,480			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	AREIA MÉDIA	M3	0,005	45,54		0,23
	CIMENTO PORTLAND	KG	2,400	0,50		1,20
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	1,430			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
	1,48		1,288	1,43		-
						4,20



HJS

CONSTRUÇÕES EIRELI



C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:4, ESP=25 mm						
	MAO DE OBRA					21,58	M2
	PEDREIRO						
	SERVEnte	H	0,769	7,20	5,5368		
	TOTAL MÃO DE OBRA	H	0,693	4,88	3,3818		
		RS	8,919				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	KG	0,025	196,02	4,9005		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	RS	4,901				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			7,761	4,90			21,58
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA						
	MAO DE OBRA					12,40	M2
	AJUDANTE DE PINTOR						
	PINTOR	H	0,409	5,60	2,2904		
	TOTAL MÃO DE OBRA	H	0,396	7,20	2,8512		
		RS	5,142				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,250	0,45	0,1125		
	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	LT	0,120	6,68	0,8016		
	TINTA LÁTEX	LT	0,170	11,04	1,8768		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	RS	2,791				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			4,472	2,79			12,40
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA						
	MAO DE OBRA					13,59	M2
	AJUDANTE DE PINTOR						
	PINTOR	H	0,406	5,60	2,2736		
	TOTAL MÃO DE OBRA	H	0,401	7,20	2,8872		
		RS	5,161				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ALGUARRAZ MINERAL	LT	0,040	5,35	0,2140		
	ESMALTE SINTÉTICO	LT	0,160	9,90	1,5840		
	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/MADEIRA	LT	0,130	15,05	1,9565		
	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,400	0,45	0,1800		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	RS	3,935				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			4,490	3,94			13,59
C1910	PINTURA P/PISO À BASE LÁTEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"						
	MAO DE OBRA					13,84	M2
	PINTOR						
	SERVEnte	H	0,497	7,20	3,5784		
	TOTAL MÃO DE OBRA	H	0,396	4,88	1,9325		
		RS					



HJS

CONSTRUÇÕES EIRELI



		5,511					
MATERIAL/SERVIÇO							
	ÁCIDO MURIÁTICO	L	0,080	2,97	0,2376		
	TINTA LÁTEX ACRÍLICA	L	0,250	13,22	3,3050		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO						
	Mão de Obra		R\$ 3,543				
			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	5,51		4,794	3,54			13,84
C1448	GUARDA CORPO DE TUBO DE AÇO INOX						
	MAO DE OBRA					247,73	M2
	MONTADOR						
	PEDREIRO	H	0,9900	7,20	7,13		
	SERVENTE	H	0,2475	7,20	1,78		
	T O T A L MÃO DE OBRA			4,88	1,66		
	MATERIAL/SERVIÇO		R\$ 10,5700				
	AREIA GROSSA	M3	0,0005	45,54	0,02		
	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500	0,50	0,08		
	TUBO AÇO INOX	M	1,0000	227,86	227,86		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$ 227,9600				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	10,57		9,1970	227,96			247,73
C1628	LIMPEZA GERAL						
	MAO DE OBRA					6,32	M2
	SERVENTE	H	0,693	4,88	3,3818		
	T O T A L MÃO DE OBRA		R\$ 3,382				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	3,38		2,941				6,32

HJS Construções Eireli

Rua Ivã Galesso, Número 77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 994168625

Sócio - administrador Humberto Junior da Silva CNPJ N°20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com

CPF: 054.507.393-62

Paulo Leite Barbosa Pamplona
Eng. CMB 3745 - D. - CREA CE



HJS

CONSTRUÇÕES EIRELI



COMPOSIÇÃO DE BDI

--

GRUPO A	Despesas Indiretas	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,50%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,60%
R	RISCO	1,00%

GRUPO B	Benefício	
G	GARANTIA/SEGUROS	0,80%
L	LUCRO	6,20%

I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	1,20%
	DESONERAÇÃO	4,50%
		9,35%

cálculo do B.D.I

$$BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) - 1$$

(1-I)

(B.D.I) =

24,10%

HJS Construções Eireli

Humberto Junior da Silva Cavalcante

Sócio - administrador

CPF: 054.507.393-02

Rua Dr. Galvão Nunes, n°77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 99416862

CNPJ N°20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com

Paulo Leite Barbosa Pamplona
Fica: 3745-D - CREA CE



HJS

CONSTRUÇÕES EIRELI



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA%	MENSALISTA	HORISTA%	MENSALISTA
GRUPO A					
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	salario Educação	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Total de Encargos Social Básicos	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00	17,87	0,00
B2	Feríados	3,72	0,00	3,72	0,00
B3	Auxilia - Enfermidade	0,91	0,69	0,91	0,69
B4	13 SALARIO	10,92	8,33	10,92	8,33
B5	LINCENÇA PARTENIDADE	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,65	0,00	1,65	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96	10,42	7,96
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	46,45	17,71	46,45	17,71
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41	0,53	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	15,43	11,78	15,43	11,78
GRUPO D					
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98	17,09	6,52
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,53	0,41	0,56	0,43
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS	8,33	3,39	17,65	6,95
TOTAL (A+B+C+D+E)		87,01	49,68	116,33	73,24

HJS Construções Eireli

Humberto Junior da Silva Cavalcante

Sócio - Rua Gabriel de Oliveira, n°77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 994168625

CPF: 054.507.393-62

CNPJ N°20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com

Paulo Leite Da Silva
Paulo Leite Da Silva
Eng. Civil 3745-D - CREA CE

CARTA DE PROPOSTA

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU - CE
CARTA CONVITE N° 1607.01/2018 / DATA DA LICITAÇÃO - 24 DE JULHO DE 2018

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital CARTA CONVITE N° 1607.01/2018, que tem como objetivo o **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAU - CE., CONFORME PROJETO BÁSICO.** perfazendo um valor de R\$ 28.795,22 (VINTE E OITO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) prazo de execução de 30 (TRINTA) DIAS.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o) **Sr. ANASTÁCIO PATRÍCIO PRACIANO PONTES** , portador do CPF n° **956.476.783-00**, como representante legal desta empresa.

Declaramos que assume inteira responsabilidade pela a execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalica e contratual e que serão iniciados dentro do prazo de até 10(dez) dia consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de serviço

Informamos que a validade da nossa proposta é de 60 (SESSENTA) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.
Atenciosamente,

ANASTÁCIO PATRÍCIO PRACIANO PONTES

Proprietário

CPF: 956.476.783-00

FCO EDSON MACÊDO MARTINS JUNIOR

Engenheiro

CREA n° CE 57466/D



Frecheirinha - Ce., 20 de JULHO de 2018

ORÇAMENTO

OBRA: MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ LOC.
NA AV. SÃO JOÃO N° 74 NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

ITEM	COMP	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1						
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	2,00	127,69	255,38
1.2	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	35,10	7,29	255,88
		Subtotal				511,26
2		MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	2,08	24,07	50,07
2.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	0,62	15,45	9,58
2.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	2,46	65,76	161,77
		Subtotal				221,42
3		FUNDAÇÕES				
3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	1,04	283,21	294,54
3.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,30	394,46	512,80
		Subtotal				807,34
4		PISOS				
4.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 3CM	M2	35,10	25,56	897,16
4.2	C1863	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	35,10	37,83	1.327,83
		Subtotal				2.224,99
5		COBERTURA				
5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	216,00	27,48	5.935,68
		Subtotal				5.935,68
6		REVESTIMENTO				
6.1	C0776	CHAFISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	2,05	4,20	8,61
6.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	2,05	21,71	44,51
		Subtotal				53,12

ANASTÁCIO PATRÍCIO PRACIANO PONTES


Proprietário

CPF: 956.476.783-00

FCO EDSON MACÊDO MARTINS JUNIOR

Engenheiro

CREA nº CE 57466/D





7		PINTURA				
7.1	CI615	LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	810,83	12,47	10.111,05
7.2	CI280	ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	69,72	13,66	952,38
7.3	CI910	PINTURA P/FISO Á BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	1,90	13,92	26,45
					Subtotal	11.089,88
8.0		LOUÇAS E METAIS				
8.1	CI448	GUARDA CORFO DE TUBO DE AÇO INOX	M	8,20	248,97	2.041,55
					Subtotal	2.041,55
9.0		SERVIÇOS FINAIS				
9.1	CI628	LIMPEZA GERAL	M2	50,00	6,36	318,00
					Subtotal	318,00
		ORÇAMENTO SEM BDI				23.203,24
		BDI 24,10%				5.591,98
		TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI				28.795,22



ANASTÁCIO PATRÍCIO PRACIANO PONTES
 Proprietário
 CPF: 956.476.783-00

FCO EDSON MACÊDO MARTINS JUNIOR
 Engenheiro
 CREA nº CE 57466/D



CRONOGRAMA

OBRA: MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ LOC.
 NA AV. SÃO JOÃO N° 74 NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		FINANCEIRO	% DO TOTAL	TOTALS
		FISICO %				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%		511,26	2,20%	511,26
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%		221,42	0,95%	221,42
3	FUNDAÇÕES	100,00%		807,34	3,48%	807,34
4	PISOS	100,00%		2.224,99	9,59%	2.224,99
5	COBERTURA	100,00%		5.935,68	25,58%	5.935,68
6	REVESTIMENTO	100,00%		53,12	0,23%	53,12
7	PINTURA	100,00%		11.089,88	47,79%	11.089,88
8	LOUÇAS E METALIS	100,00%		2.041,55	8,80%	2.041,55
9	SERVIÇOS FINAIS	100,00%		318,00	1,38%	318,00
	TOTALS PARCIAIS	100,00%		23.203,24		23.203,24
	BDI 24,10%			5.591,98		5.591,98
	TOTALS ACUMULADOS	100,00%		28.795,22	100,00%	28.795,22



ANASTÁCIO PATRÍCIO PRACIANO PONTES

Proprietário

CPF: 956.476.783-00

FCO EDSON MACÊDO MARTINS JUNIOR

Engenheiro

CREA nº CE 57466/D

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

OBRA: MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ LOC. NA AV. SÃO JOÃO N° 74 NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P. unitário	P. total	127,69	M2
C1937	PLACAS PADRÃO DA OBRA						
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,995	4,88	4,86		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	4,860				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,020	44,44	45,33		
	ESMALTE SINTETICO	LT	1,000	9,95	9,95		
	PONTALETE/BARROTE DE 3"X3"	M	4,500	13,93	62,69		
	PREGO 15X15	KG	0,150	4,18	0,63		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	118,600				
	Mão de Obra						
	4,86						
	Total L.S.		4,229	118,60			
	Equipam.						
	BDI						
	Total Geral						127,69
C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO						
	MAO DE OBRA						
	MONTADOR	H	0,100	7,20	0,7200		
	SERVENTE	H	0,652	4,88	3,1819		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	3,902				
	Mão de Obra						
	3,90						
	Total L.S.		3,393				
	Equipam.						
	BDI						
	Total Geral						7,29
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m						
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	2,637	4,88	12,8686		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	12,869				
	Mão de Obra						
	12,87						
	Total L.S.		11,198				
	Equipam.						
	BDI						
	Total Geral						24,07
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA						
	Mão de Obra						
	15,45						
	Total L.S.						
	Equipam.						
	BDI						
	Total Geral						24,07
	Mão de Obra						
	15,45						
	Total L.S.						
	Equipam.						
	BDI						
	Total Geral						24,07

ANASTÁCIO PATRÍCIO PRACIANO PONTES

Proprietário

CPF: 956.476.783-00

FCO EDSON MACÉDO MARTINS JUNIOR

Engenheiro

CREA nº CE 57466/D



C0330	MAO DE OBRA												
	SERVENTE	H	1,692	4,88				8,26					
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	8,260	Mat./Serv.		Equipam.			BDI		Total Geral	15,45	
			7,187									M3	
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL, S/CONTROLE												
	MAT. C/AQUISIÇÃO												
	MAO DE OBRA												
	SERVENTE	H	2,169	4,88			10,58						
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	10,580										
	MATERIAL/SERVIÇO	M3	1,100	41,79			45,97						
AREIA VERMELHA	R\$	45,970	Mat./Serv.		Equipam.			BDI		Total Geral	65,76		
			9,206									M3	
C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA												
	MAO DE OBRA												
	PEDREIRO	H	8,266	7,20			59,5152						
	SERVENTE	H	5,970	4,88			29,1336						
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	88,649										
	MATERIAL/SERVIÇO	M3	0,365	45,77			16,7061						
	AREIA MÉDIA	KG	109,500	0,50			54,7500						
	CIMENTO PORTLAND	M3	1,100	41,79			45,9690						
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	R\$	117,425	Mat./Serv.		Equipam.			BDI		Total Geral	283,21	
				77,134									M3
C1592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO												
	FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4												
	MAO DE OBRA												
	PEDREIRO	H	10,980	7,20			79,0560						
	SERVENTE	H	10,945	4,88			53,4116						
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	132,468										
MATERIAL/SERVIÇO	UN	235,000	0,35			82,2500							
TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	M3	0,3000	214,92			64,4760							
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	R\$	146,726	Mat./Serv.		Equipam.			BDI		Total Geral	394,46		
			115,262									M2	
C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM												
	Equipam. (C/HORARIO)												
	BETONEIRA ELÉTRICA 580L CHP	H	0,0360	14,76			0,53						
	T O T A L Equipam.	R\$	0,5300										
	MAO DE OBRA												

COPIA PARA MANEJO

334

de

ANASTÁCIO PATRÍCIO PRACIANO PONTES

Proprietário

CPF: 956.476.783-00

FCO EDSON MACÉDO MARTINS-JUNIOR

Engenheiro

CREA nº CE 57466/D

	PEDREIRO	H	0,4836	7,20	3,48	
	SERVENTE	H	1,0099	4,88	4,93	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	8,4100			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	AREIA MÉDIA	M3	0,0332	45,77	1,52	
	BRITA	KG	0,0440	51,74	2,28	
	CIMENTO PORTLAND	M3	11,0000	0,50	5,50	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	9,3000			
	Mão de Obra			Mat./Serv.	Equipam.	Total Geral
	8,41		7,3175	9,30	0,53	25,56
C1863	PEDRA CARIRI ESP. = 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA					M2
	MÃO DE OBRA					
	AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	H	0,9950	5,60	5,57	
	GRANITEIRO/MARMORISTA	H	0,4478	7,20	3,22	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	8,790			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	AREIA GROSSA	M3	0,030	45,77	1,37	
	CAL HIDRATADA	KG	4,550	0,58	2,64	
	CIMENTO PORTLAND	KG	9,130	0,50	4,57	
	PISO PEDRA CARIRI E=2CM	M2	1,050	12,20	12,81	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	21,390			
	Mão de Obra			Mat./serv.	Equipam.	Total Geral
	8,79		7,648	21,39		37,93
C2200	RETELHAMENTO C/TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA					M2
	MÃO DE OBRA					
	PEDREIRO	H	1,095	7,20	7,89	
	SERVENTE	H	1,095	4,88	5,34	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	13,220			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	6,000	0,46	2,76	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	2,760			
	Mão de Obra			Mat/Serv.	Equipam.	Total Geral
	13,22		11,503	2,76		27,48
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE					M2
	MÃO DE OBRA					
	PEDREIRO	H	0,119	7,20	0,86	
	SERVENTE	H	0,128	4,88	0,62	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,480			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	AREIA MÉDIA	M3	0,005	45,77	0,23	
	CIMENTO PORTLAND	KG	2,400	0,50	1,20	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	1,430			

333
333
333

ANASTÁCIO PATRÍCIO PRACIANO PONTES

Proprietário

CPF: 956.476.783-00

FCO EDSON MACEDO MARTINS JUNIOR

Engenheiro

CREA Nº CE 57466/D

	Mão de Obra	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
C3409	1,48 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:4, ESP=25 mm MÃO DE OBRA	1,288	1,43		-	4,20
	H 0,773		7,20	5,5656		
	H 0,697		4,88	3,4014	21,71	M2
	R\$ 8,967					
	MATERIAL/SERVIÇO					
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	0,025	197,01	4,9253		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	4,925				
	Mão de Obra	7,805	4,93			Total Geral
	8,97				12,47	M2
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA MÃO DE OBRA					
	H 0,411		5,60	2,3016		
	H 0,398		7,20	2,8656		
	R\$ 5,167					
	T O T A L MÃO DE OBRA					
	MATERIAL/SERVIÇO					
	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	0,250	0,45	0,1125		
	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	0,120	6,72	0,8064		
	TINTA LÁTEX	0,170	11,09	1,8853		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	2,804				
	Mão de Obra	4,498	2,80			Total Geral
	5,17				13,66	M2
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA MÃO DE OBRA					
	H 0,408		5,60	2,2848		
	H 0,403		7,20	2,9016		
	R\$ 5,186					
	T O T A L MÃO DE OBRA					
	MATERIAL/SERVIÇO					
	ALGARRAZ MINERAL	0,040	5,37	0,2148		
	ESMALTE SINTÉTICO	0,160	9,95	1,5920		
	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/MADEIRA	0,130	15,12	1,9656		
	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	0,400	0,45	0,1800		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	3,952				
	Mão de Obra	4,516	3,95			Total Geral
	5,19				13,92	M2
C1910	PINTURA P/PISO À BASE LÁTEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" MÃO DE OBRA					
	H 0,499		7,20	3,5928		
	H 0,398		4,88	1,9422		
	R\$ 5,535					
	T O T A L MÃO DE OBRA					

336
085
Comissão Permanente

ANASTÁCIO PATRÍCIO PRACIANO PONTES

Proprietário

Cpf: 956.476.783-00

FCO EDSON MACÊDO MARTINS JUNIOR

Engenheiro

CREA nº CE 57466/D

	MATERIAL/SERVIÇO												
	ÁCIDO MURIÁTICO	L	0,080	2,99	0,2392								
	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,250	13,28	3,3200								
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	3,559	Mat/Serv.	Equipam.	BDI					Total Geral		
			4,820	3,56		248,97					13,92	M2	
	Mão de Obra												
	5,54												
C1448	GUARDA CORPO DE TUBO DE AÇO INOX												
	MÃO DE OBRA												
	MONTADOR	H	0,9950	7,20	7,16								
	PEDREIRO	H	0,2488	7,20	1,79								
	SERVENTE	H	0,3423	4,88	1,67								
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	10,6200										
	MATERIAL/SERVIÇO												
	AREIA GROSSA	M3	0,0005	45,77	0,02								
	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500	0,50	0,08								
	TUBO AÇO INOX	M	1,0000	229,01	229,01								
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	229,1100	Mat/Serv.	Equipam.	BDI					Total Geral		
			9,2405	229,11		6,36					248,97	M2	
	Mão de Obra												
	10,62												
C1628	LIMPEZA GERAL												
	MÃO DE OBRA												
	SERVENTE	H	0,697	4,89	3,4014								
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	3,401	Mat/Serv.	Equipam.	BDI					Total Geral		
			2,958			6,36					6,36		
	Mão de Obra												
	3,40												



ANASTÁCIO PATRÍCIO PRACIANO PONTES

Proprietário

CPF: 956.176.783-00

FCO EDSON MACEDO MARTINS JUNIOR

Engenheiro

CREA nº CE 57466/D

CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTAS		MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		GRUPO A	GRUPO B			
A1	INSS	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRÁ	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	salario Educação	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Total de Encargos Social Básicos	16,80	16,80	16,80	36,80	36,80
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	17,87	0,00	17,87	0,00
B2	Feriodos	3,72	3,72	0,00	3,72	0,00
B3	Auxilia - Enfermidade	0,91	0,91	0,69	0,91	0,69
B4	13 SALARIO	10,92	10,92	8,33	10,92	8,33
B5	LICENÇA PARTENIDADE	0,08	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,65	1,65	0,00	1,65	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	10,42	7,96	10,42	7,96
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,03	0,02	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	46,45	46,45	17,71	46,45	17,71
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	6,35	6,35	4,85	6,35	4,85
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,15	0,15	0,11	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	3,56	2,72	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	4,84	3,69	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,53	0,41	0,53	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	15,43	15,43	11,78	15,43	11,78
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	7,80	2,88	17,09	6,52
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,53	0,53	0,41	0,56	0,43
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS	8,33	8,33	3,39	17,65	6,95



ANASTÁCIO PATRÍCIO PRACIANO PONTES

Proprietário

CPF: 956.476.783-00

FCO EDSON MACEDO MARTINS JUNIOR

Engenheiro

CREA nº CE 57466/D



TOTAL (A+B+C+D+E)

87,01

49,68

116,33

73,24

COMPOSIÇÃO DE BDI

GRUPO A	Despesas Indiretas	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,50%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,60%
R	RISCO	1,00%
GRUPO B	Benefício	
G	GARANTIA/SEGUROS	0,80%
L	LÚCRO	6,20%
I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	1,20%
	DESONEREAÇÃO	4,50%
		9,35%



cálculo do B.D.I

$BDI = (1+AC+B+R+G) (1+DF) (1+L) - 1$

ANASTÁCIO PATRÍCIO PRACIANO PONTES

Proprietário

CPF: 956.476.783-00

FCO EDSON MACEDO MARTINS JUNIOR

Engenheiro

CREA nº CE 57466/D



(1-1)

(B.D.I) =

24,10%



ANASTÁCIO PATRÍCIO PRACIANO PONTES
Proprietário
CPF: 956.476.783-00

FCO EDSON MAEEDO MARTINS JUNIOR
Engenheiro
CREA nº CE 57466/D

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão